
 

 
 

Mesto Senica 
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  

 
 

    

 

Všetkým potenciálnym záujemcom  

 

Váš. list                                    naša značka                                vybavuje                                               v Senici  

                                                2021/                                     Ing. Výletová 0346987653                     09.08.2021 

        

Vec: Výzva na predloženie ponuky : Stavebný dozor na realizáciu stavby Zateplenie ZŠ 

V. Paulínyho – Tótha 32 Senica  

Verejný obstarávateľ Mesto Senica , IČO: 00309974 (ďalej len „verejný obstarávateľ/ 

realizuje prieskum trhu postupom zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v platnom 

znení (ďalej len „ZVO“) za účelom obstarania zákazky : Stavebný dozor na realizáciu 

stavby Zateplenie ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32 Senica  

Týmto si Vás ako potenciálneho záujemcu dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej 

ponuky  na poskytnutie služby 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

Názov:     Mesto Senica  

adresa sídla:    Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  

IČO:     00309974 

Štatutárny orgán :    Ing. Mgr. Martin Džačovský – primátor mesta  

Kontaktná osoba :    Ing. Mária Výletová 

e- mail:     maria.vyletova@senica.sk 

č. telefónu:    +421918 663 616  

 

2. Predmet zákazky  

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Stavebný dozor na realizáciu stavby Zateplenie 

ZŠ V. Paulínyho – Tótha 332 Senica . 

Celkové náklady na realizáciu stavby 648 617,12 Eur s DPH.  

Dĺžka realizácia prác 7 mesiacov  odo dňa odovzdania staveniska. Termín odovzdania 

staveniska 08/2021.  

Zmluva so zhotoviteľom stavby je verejne prístupná na stránke : 

https://egov.senica.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a 

Stavebný dozor bude vykonávať  svoju činnosť  na stavbe formou občasného stavebného 

dozoru,   t. j. podľa potreby stavby a podľa požiadaviek objednávateľa v minimálnom rozsahu 

3x týždenne po 2 hodiny v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s realizáciou stavby 

na základe zmluvy o dielo na zhotovenie predmetnej stavby so zhotoviteľom stavebných prác 

a to vždy keď vznikne potreba jeho prítomnosti na stavbe. Pri neprerušovanom priebehu 

niektorého stavebného procesu (napr. betonáž a pod.) alebo pri časových sklzoch vo výstavbe 
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a pod., je  zhotoviteľ povinný sa zúčastňovať na stavbe a vykonávať stavebný dozor aj v 

dňoch pracovného pokoja alebo voľna. Rozsah výkonu stavebného dozoru  je vymedzený 

činnosťami v zmysle §46b zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) a špecifikácie v rozsahu:  

 

Povinnosti stavebno-technického dozoru 

 

Pred začatím realizácie stavieb 

Preštudovať všetky dokumenty podľa PD, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti stavebno-

technického dozoru pre stavbu. 

 

V priebehu realizácie stavby 

1. Stavebný denník 

a) Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka potvrdením dňa zahájenia 

prác .  

b) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na 

ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez meškania 

upozorniť na ne verejného obstarávateľa. 

c) Sledovať vedenie a obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné 

alebo nesúhlasné stanovisko. Ak STD nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom 

denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktoré zhotoviteľ zapísal do 

stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom denníku do 3 

pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho 

kompetencie, oznámi to bez meškania verejnému obstarávateľovi, aby sa problém 

okamžite riešil. Do denníka zapíše ďalší postup riešenia. 

d) Kontroluje tie časti stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými. Po preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú 

neprístupné, musí STD do stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce 

preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto 

konštrukcie.  

2. Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby 

a projektantom stavby (ďalej len „projektant“) zameraných na objasnenie jednoznačných 

návrhov a požiadaviek. V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie prizve verejného 

obstarávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o probléme. 

3. Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných rozhodnutí a opatrení  počas 

realizácie stavby.  

4. Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť vykonávanie prác v súlade s platnými 

zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie (ďalej 

len „PD“). 

5. Sledovať priebežne kontrolovať a zabezpečiť kvalitu vykonávaných prác a technológiu 

realizovaných prác v súlade s platnými technickými normami, TKP, ZTPK a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

6. Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých 

položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou PD. Odsúhlasiť vecnú a cenovú 

správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov, splátkových a fakturačných podkladov 

zhotoviteľa voči platnej PD a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami, ktoré 

vzišli zo súťaže na zhotoviteľa stavby, kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť 

platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistiť 

včasné predloženie na úhradu. 



7. V prípade potreby spolupracovať  s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými  

orgánmi verejnej správy v priebehu výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, 

ktoré by mohli mať vplyv na cenu, termín ukončenia, prípadne odovzdania do užívania. 

 

 

 

8. Predkladať v súlade so zmluvou stanoviskom STD na odsúhlasenie verejnému 

obstarávateľovi návrhy zmien počas výstavby, ktoré budú vykonané v súlade so zmluvou 

a slovenskou legislatívou a ktorými sa upresňuje predmet diela zmenou časti technického 

riešenia. 

9. Bezodkladne písomne informovať verejného obstarávateľa o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe, vyžadovať od neho včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní 

rozhodnutia verejného obstarávateľa upovedomiť ostatných účastníkov výstavby v zmysle 

ZoD na stavebné práce ako aj Zmluvy na poskytnutie služby, resp. následné rozhodnutie 

zapíše do stavebného denníka. 

10. Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných dokladov 

v súlade s podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom 

a zhotoviteľom a uzatvorených dodatkov k nej, výsledky predkladať verejnému 

obstarávateľovi na likvidáciu v určených termínoch. 

11. Vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby. 

12. Sledovať, zúčastňovať sa a priebežne kontrolovať odovzdávanie práce pripravených 

ďalším zhotoviteľom, resp. podzhotoviteľom a ich nadväzné činnosti v súlade so 

zmluvami. 

13. Kontrolovať postup práce podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných 

termínov zmlúv, upozorňovať verejného obstarávateľa na prípadné neplnenie týchto 

termínov, pripravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa ZoD. 

14. Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad zistených 

v PD a o zistených skutočnostiach informovať so stanoviskom STD verejného 

obstarávateľa a žiadať o rozhodnutie. 

15. Priebežne preverovať, kontrolovať a zabezpečiť, aby zhotoviteľ vykonal predpísané 

a dohodnuté skúšky materiálov, zariadení, konštrukcií, prác v súlade s projektom riadenia 

kvality a kontroly kvality a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovať 

doklady a kontrolovať výsledky, či preukazujú požadovanú kvalitu stavebných prác 

a evidovať doklady o výsledkoch skúšok; zapísať ich do stavebného denníka a v prípade 

nevyhovujúcich výsledkoch skúšok vyvodiť dôsledky podľa závažnosti zavinenia (až do 

odstránenia prác) v rámci svojich oprávnení a bez omeškania to oznámiť verejnému 

obstarávateľovi. 

16. Spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami. 

17. Zabezpečiť, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, priestranstvo 

a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou, hlavne tie, ktoré používa na 

výstavbu a boli zabezpečované cez verejného obstarávateľa. V prípade vzniknutých škôd 

zisťuje s pracovníkmi zhotoviteľa, prípadne verejného obstarávateľa ich príčiny, rozsah 

a predbežné náklady na ich odstránenie. 

18. Upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu 

spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe a zabezpečiť ich odstránenie. 

Zabezpečiť technologickú disciplínu, dodržanie bezpečnostných predpisov. Pri hrubých 

porušeniach technologickej disciplíny, porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti 

výskytu škôd, zabudovaní nevhodných materiálov, dielov, resp. konštrukcií stavebný 

dozor zabezpečí nápravu a bezodkladne toto oznámi verejnému obstarávateľovi. 



19. Dohodnúť so zástupcom zhotoviteľa pracovný harmonogram preberania dodávok alebo 

ich ucelených častí tak, aby boli splnené všetky lehoty výstavby a tento predložiť 

obstarávateľovi a sledovať jeho dodržiavanie. 

20. Vyhotoviť a predkladať verejnému obstarávateľovi tieto zápisy: 

o  zápis o odovzdaní staveniska 

o  zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby alebo jej 

časti, ktorá bude v ďalšom priebehu zakrytá 

o   zápis z kontrolnej porady 

o  podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny 

o  zápis z prerokovania stavebnej zmeny 

o  protokol o schválení stavebnej zmeny 

o   kontrola platobných dokladov 

o  zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu  

o   preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 

o  doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov   

21. Zvolať raz do mesiaca kontrolné dni stavby za účasti zástupcov verejného obstarávateľa, 

zhotoviteľa a prípadne ďalších orgánov, resp. organizácií (ak je to k riešeniu niektorých 

problémov potrebné). STD z kontrolných dní vyhotoví zápis. 

22. Preverovať a kontrolovať dodržiavanie technologických postupov a vykonávania 

predpísaných skúšok . 

 

Ku koncu a po realizácii stavby: 

1. Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie 

a prevzatie stavby . 

2. Preveriť pred samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej 

stavby. 

3. Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný verejný obstarávateľ, projektant, 

budúci užívateľ, prípadne príslušný orgán verejnej správy. 

4. Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní stavby užívateľovi s premeraním použitím 

formulára preberacieho protokolu. V prípade neprevzatie stavby alebo jej časti zabezpečiť 

vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia 

stavby, určiť náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie a pod. 

5. Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní 

stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa 

pripraviť a odovzdať verejnému obstarávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných 

sankcií.. 

6. Kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska zhotoviteľom. 

7. Odovzdať verejnému obstarávateľovi všetky doklady a dokumentáciu a zhotoviť 

preberací protokol činnosti STD.  

 

Kód klasifikácie produkcie (CPV):  
71250000-5 architektonické a inžinierske služby a dozor 

 

3. Miesto a termín plnenia  

Miesto plnenia :  Základná škola, V. Paulínyho – Tótha 32, 905 01 Senica  

Termín plnenia : začiatok do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy  

                    ( predpokladaný termín začiatku 08/2021)    

 

4. Zdroj  finančných prostriedkov : Zákazka bude financovaná z rozpočtu obce v roku 

2021 a 2022.  

 



5. Podmienky účasti  :  

- doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e)  zákona o VO -  predloženie dokladu 

o oprávnení poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky; 

- doklad v zmysle  § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – predloženie 

čestného vyhlásenia ,  

- doklad so zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 

vyhlásenia prieskumu s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov . Uchádzač 

musí preukázať , že realizoval minimálne 1 zákazku rovnakého alebo podobného 

predmetu obstarávania.  

- doklad  - osvedčenie uchádzača oprávňujúceho realizovať stavebný dozor. Verejný 

obstarávateľ požaduje predložiť osvedčenie  na výkon činnosti stavebného dozoru 

v kategórii pozemné stavby.  

 

6. Obsah ponuky : 

- Doklady preukazujúce podmienky účasti v zmysle bodu 5 výzvy. 

- Vyplnená tabuľka – návrh na plnenie kritérií 

- Súhlas so spracovaním osobných údajov  

- Mandátna zmluva  

 

Dokumenty podľa bodu 5 musia byť doručené ako scany originálov podpísaných 

osobou, resp. osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, resp. dokladov 

a dokumentov vydávaných inými subjektmi ako je uchádzač. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých 

nákladov, poplatkov či provízií, vrátane daní a akýchkoľvek iných nákladov 

nevyhnutných na riadne plnenie Predmetu zákazky.  

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky 

v členení: 

-  cena v EUR bez DPH 

-  cena v EUR vrátane DPH. 

V  prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

 

7. Miesto a termín predloženia ponuky :  

Ponuka je možné predložiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa: 

v uzatvorenej obálke  s označením  : „  I. ZŠ - SD - NEOTVÁRAŤ   “ v termíne do 

27.08.2021 do 12:00 hod.  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude 

vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 

         Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : 27. augusta 2021 o 13:00 hod. na adrese verejného             

obstarávateľa – zasadačka úradu – 4. Poschodie.  

 

Jazyk ponuky  

Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom  jazyku.  



         

 

   Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. 

Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- Cena DPH 

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

 

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk :  Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe 

         ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v členení:  

- Cena 60% 

- Odbornosť poskytovateľa služieb  20% 

- Kvalifikácia a skúsenosť osoby určenej na plnenie zmluvy – 20% 

 

 

9. Uzavretie zmluvy :  S úspešným uchádzačom  bude uzavretá zmluva o poskytovaní 

služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný 

zákonník v platnom znení .  

 

10. Ostatné  :   

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 

Cenových ponúk, ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento Prieskum trhu. 

- uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej 

ponuky. 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský  

               primátor mesta  

 

 

 

 

Prílohy: 

č. 1  Návrh na plnenie kritérií 

č. 2      Súhlas so spracovaním osobných údajov  

č. 2      Mandátna zmluva  

 

 

 


