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1. Predmet rieSenia

Predmetom rieSenia je vypracovanie projektu vymeny krovu z dévodu havarijného
stavu u niektorych nosnych casti stdvajuceho krovu. Stavajici krov bude odstraneny a bude
realizovany novy védznikovy krov, ako aj nové konstrukcie potrebné a suvisiace s realizaciou

nového krovu (vence, oplechovanie stropu).

3. Popis jestvujuceho stropu

Stavajuci krov je so stojatou stolicou, a je napadnuty Cervotocmi, niektoré prvky su
napadnuté hnilobou a krov vykazuje isté statické nedostatky, ktorych dosledkom je deformécia
niektorych Casti krovu. Krov ma cca 60 rokov, je dreveny, nosnu Cast’ tvori vesadlova sustava
so stojatou stolicou. Rimsu tvoria prefabrikované¢ dutinové panely uloZzené do beténovej
mazaniny hr. cca 50 mm. Pomurnica krovu je uloZena na prefabrikovant rimsu, je stiahnuta iba
poskodenymi vdznymi trdmami. Krov je samonosny a teda ocel'ovy strop nepritazuje.

V pripade zritenia Casti krovu, by vSak tento mohol prepadnut’ az do séaly, nakol'ko
stropna konStrukcia nad sdlou bola dimenzovand usporne, vzhladom na velky rozpon
ocelovych nosnikov ako aj ich dodatocné planované pritazenie zavesenym (tazS$im)
podhl'adom. Ocelové nosniky pri pohybe 0sob po strope zna¢ne kmitaju (pohyb po povalovom
priestore je cCiastotne obmedzeny), klopenie Inosnikov je zabezpecené v sicasnosti len
Skvarobetonovou mazaninou v hornej Casti I nosnikov a drevenymi hranolmi v dolnej Casti I
nosnikov. Skvarobetén je miestami naruSeny, nekompaktny, nedoliecha k hornej pasnici.
Rozkmit nosnikov je nebezpecny z hl'adiska dynamického zat'azenia — pohybu viacerych osob
po strope a je citel'ny pri pohybe.

Stavajtci predmetny strop je ocelovy, nosnu Cast’ tvoria ocel'ové nosniky I 280 v osovej
vzdianosti po 2,25 m. Svetlé rozpétie stropu je cca 10,0 m. Na spodnej pasnici I nosnika su
ulozené drevené nosniky 100x150 mm v osovej vzdialenosti po 1000 mm. Na drevenych
nosnikoch je klincovany zaklop z dosék hr. 25 mm, na ktorom je Skvarobetonovy poter hr. 60-
80 mm aZ po horni1 pasnicu I nosnika. I nosniky st ulozené na ZB vence a konce nosnikov st
zamurované v stene, pripadne st zaliate v betone — nie je znamy tento skutkovy stav.

Povodny projekt statiky stavebnych uprav ZUS Senica riesil dodatodné stuzenie
ocel'ového stropu ocelovymi jikl nosnikmi po cca 2,00 m (skratenie vzpernej dizky tladenej
pasnice I 280), ale nakol’ko je v sucasnosti planovana aj vymena strechy/ krovu z dovodu jej
poskodenia, pre bezpecny pohyb na strope aako aj Ciastond ochrana proti zatekaniu je
navrhnutd uprava — prekrytie I nosnikov (stropu) trapézovym plechom, ktory sa na hornu

pasnicu I nosnikov nastreli. Tymto sa zvySi unosnost’ I nosnikov nad rdmec povodného
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stuZzenia a strop nebude ani v buducnosti ohrozeny pripadnou lokélnou poruchou krovu.
Povodny Skvarobeténovy nasyp bude odstraneny v plnom rozsahu, nakolko je v kolizii so
zavetrenim ktoré sa posunie pod spodnii hranu plechu, apri pripadnom namoknuti by

Skvérobeton nasal vodu a mohol tak pretazit’ stavajuci strop.

4. Podklady pre posudenie

- Ako vychodiskové podklady pre vypracovanie spravy boli pouzité :
- obhliadka na mieste
- vykresova dokumentécia - Ing. arch. Marek Halinar
- kontrolné sondy
- navrh vidznikového stropu — LAD plus, s.r.o.,
- zapisy z KD na stavbe — stav krovu

- poziadavky Mesta Senica

Chybajtce podklady — povodna statika objektu

5. Navrh riesenia

Skladbu nového podhladu a jeho rieSenie a zavesenie pozri v projektovej dokumentacii
v stavebnej Casti. Zavesy sa budu z boku do stavajtcich drevenych tramov prierezu 100x150
mm za predpokladu kontroly ich stavu (nie do poskodenych akomkol'vek spdsobom) a za
predpokladu kontroly ich stability uloZzenia do spodnej pasnice. V tomto pripade je max.
dovolené charakteristické zatazenie na zaves 0,50 kN, na jeden trdm max. 5 zavesov.

Skladbu strechy — tvar viznikov pozri v stavebnej Casti, na zéklade vyberového konania
je mozné zvolit' aj iného dodavatela vdznikov, avSak za predpokladu odobrenia reakcii
z védznikov od statika projektu (eSte pred vyrobou vdznikov).

Postup prac navrhujem nasledovne:

5.1 Podstojkovat’ ocelové I nosniky min. v strede stojkami, alebo vezami (do 6 m)

s tnosnostou min. 30 kN pre kazdy nosnik, Inosniky podopriet’ priebeznym



hranolom. Podstojkovanim sa zabezpeci bezpecny pohyb po povalom priestore

v suvislosti s demontazou krovu. Krytinu je nutné skladovat’ mimo stropu nad salou.

5.2 Po demontazi krovu, (krytinu odloZzit’ mimo objekt pre opdtovné pouzitie) odstranit
ruénymi nastrojmi Skvarobetonovy poter z celej plochy povaly. Stibezne zasalovat’
vence V1 a V2 avence vystuzit. Na strope neskladovat’ material, material ihned
ukladat’ na miesto zabudovania, pohybovat’ sa po vlastnych fosnach a podlazkach

ulozenych na I profily! Nasledne zaliat’ vence v jednej etape, beton zhutnit’.

5.3 Docasne podstojkovat’ rimsu objektu zexteriéru (proti preklopeniu — na
vykonzolovanii ¢ast' rimsy dovtedy nestupat’) a zrezat pilou s diamantovym
kotuCom rimsu na strope zo strany interiéru (dutinovy panel hr. cca 100 mm). Tato

Cast’ rimsy je v kolizii so zavetrenim aj plechom.

Vyhotovit' ocelové stuzenie stropu podla tejto PD pod hornou hranou 1280
(material na stuzenie bol vykazany uZ v pdvodnom projekte — stavebné upravy ZUS
Senica z 07/2020). Ocelové I nosniky privarit’ pasovinou k platniam vo vencoch,
zavesit na veniec V2 z boku ocelovy uholnik L80x80x6 mm pre ulozenie plechu pri

valbach.

5.4 Na I nosniky nastrelit’ trapézovy plech podl'a PD. Ocelové prvky predtym opatrit
ochrannym protikoréznym naterom. Plech odporacam s povrchovou tpravou ANTI
DROP. Plechy v prekryti mozno zasilikonovat’ proti prieniku vodu — v zavislosti od

progndzy pocasia, pripadne ich prekryt’ féliami s odvodnenim na vybranom mieste.

5.5 Po 7 dnioch od betonaze vencov (za predpokladu dennych teplot nad 20°) je mozné
osadit’ a nakotvit’ stre$né védzniky + kontralaty, foliu a laty. Budu sa kotvit’® priamo
do vencov. Stavebnu pripravenost’ a dovolené odchylky ur¢i vyrobca véznikov.
Pred vyrobou viznikov je nutné vence zamerat' podorysne aj vyskovo. Pripadne
skorsie osadenie konzultovat' vopred so statikom pred betondzou a pouZzit' betdon

vyssej pevnosti. Po osadeni vidznikov odstranit’ podstojkovanie I 280 v interiéri.

5.6 Po 10 diloch od betonaze osadit’ krytinu, po osadeni krytiny, odstranit’ docasne
podpretie rims. Vykonat' zleSenia oblozenie véznikov nad panelovou rimsou

v exteriéri.



Treba dbat’ na zretel, Ze po strope nad sélou je bezpecny pohyb 0so6b az po nastreleni
plechu a predtym zavetrenim stropu, avSak materidl na strope aj potom skladovat’ iba
v nevyhnutnom min. mnozstve a vylucne pri stenach (150 kg/m?2).

Z toho dovodu sa strop podoprie do doby osadenia plechu podla bodu 5.1, avsak
kmitanie stropu pri pohybe po flom sa celkom na trvalo odstranit ned4, iba Ciastocne

eliminovat’.

7. Zaver

Stropné nosniky po ich ,,spevnenti,, jakl profilmi 50x100x4 mm a plechom z ich hornej
strany su vyhovujuce na inosnost’ v montaznej faze pre pohyb 0s6b a po realizacii pre novy
navrhovany podhl'ad do plo$nej hmotnosti 30 az 50 kg/m*> + zataZenie tepelnou izolaciou
a plechom vratane zavesov. Priehyb nosnika je do 40 mm, ¢o ¢ini cca 1/250 rozpétia a je na
hrane pouzitelnosti

Viznikovy krov bude dodany priamo od vyrobcu viznikov a ukotvi sa na ZB vence,
ktoré su kvoli saniu vetra na strechu prekotvené lepenou vystuzou az do nizSieho podkladu.

Nakolko sa jednd o rekonstrukciu, odporiam pritomnost’ statika na vybratych

kontrolnych ditoch — podl’a uvazenia zhotovitel’a stavby.

V Trnave dia 30.6.2020 Ing. Juraj Kostolansky






