
1. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
1  Zdôvodnenie riešenia stavby: 
1.1  Účel a umiestnenie stavby 
Účelom stavby je riešenie osvetlenia cyklotrasy - preložka stožiarov VO. 
1.2  Riešenie z hľadiska pamiatkovej starostlivosti: 
Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti nedôjde k narušeniu ani poškodeniu žiadnych pamiatok. 
1.3 Ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie: 
Pri technickom riešení stavby postupovať tak, aby počas realizácie stavby došlo k čo 
najmenšiemu zásahu do životného prostredia a samotná prevádzka nemala nepriaznivý vplyv 
na životné prostredie. Počas realizácie stavby dôjde k čiastočnému narušeniu životného 
prostredia pri výkopových prácach. Dotknuté územie po ukončení prác uviesť do pôvodného 
stavu. Samotná prevádzka nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V rámci výstavby 
nedôjde k výrubu ojedinelé rastúcich stromov a kríkov. Stavba nie je zdrojom znečistenia 
ovzdušia, podzemných vôd, pôdy a ohrozenia živočíchov. 
2. Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení 
Technické riešenie z hľadiska prevádzkových parametrov umožňuje prenos požadovaných 
výkonov (prierezy vodičov), stožiare sú navrhnuté tak, aby vyhovovali z hľadiska rôznych 
kritérií, riešenie je optimalizované z pohľadu prevádzky i z pohľadu nárokov dotknutých 
orgánov a organizácií. Celkovú koncepcia technického riešenia riešiť v súlade s požiadavkami 
investora. 
3. Riešenie dopravy 
Doprava materiálu zabezpečovať po štátnych cestách a miestnych  komunikáciách. 
4. Úprava plôch a priestranstiev: 
Po dokončení stavby územie dať do pôvodného stavu, t. j. očistiť prístupové cesty znečistené 
mechanizmami dodávateľa. Porušené povrchy miestnych komunikácií a chodníkov uviesť 
taktiež do pôvodného stavu. 
5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení: 
Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové 
predpisy a normy ,33 2000-1,33 2000-3,33 2000-4-41,33 2000-5-54, a ďalšie súvisiace normy 
a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a k zabezpečeniu bezporuchovej 
prevádzky energetických zariadení. Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané 
za beznapäťového, vypnutého a zaisteného stavu pracovnikmi s opravnením podľa vyhl. 
508/2009. 
 
2. ZEMNÉ PRÁCE 
Sú uvažované v zemine tr. Hl s únosnosťou 0.12 - 0.25 MPa. 
 
3. ROZVOD ELKTRICKEJ ENERGIE 
3.1 Napájací rozvod, napäťová sústava:  
Napäťová sústava: NN 3+PEN,str. 50 Hz, 400/230 V, TN-C 
3.2 Stupeň dôležitostí dodávky el energie: 
Podľa STN 34 1610 je stupeň dôležitosti - dodávka 3. stupňa. 
3.3 Druh a spôsob uzemnenia: 
   Uzemnenie sa realizuje  zemniacim pásom FeZn 30x4 mm.  
 

Prekládka existujúcich svietidiel VO vrátane stožiarov výkres situácia ulica Dlhá 
a situácia Park 

Z dôvodu budovania novej cyklotrasy a tým spôsobenej nevyhovujúcej polohy stĺpov VO 
bude riešená ich demontáž a prekládka do novej pozície. Existujúce  stĺpy č. 1 až 10  v situácii 
Dlhá ul. a situácia Park 5 ks sa demontujú a presunú do zeleného pásu mimo cyklotrasy. 
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