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1. Charakteristika územia stavby

1.1 Údaje o stavenisku

Stavenisko sa nachádza na ulici Sotinská na parcelách 3565/1, 3565/282, 3565/283, 3565/277, 3565/284 
k. ú. Senica. Územie určené na výstavbu je tvorené prevažne zeleňou a z časti jestvujúcim chodníkom s povrchom 
z betónovej zámkovej dlažby. Pozemok je rovinatý s lokálnymi nerovnosťami. Prístup na stavenisko je z priľahlej 
obslužnej komunikácie parkoviska (Sotinská ulica).

1.2 Použité mapové a geodetické podklady

- Polohopisný a výškopisný plán územia (GEOSPOL SENICA, Ing. Juraj Baďura)
- Katastrálna mapa územia

1.3 Príprava na výstavbu

V prípravnej fáze je potrebné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí ich správcami a užívateľmi 
a previesť sondáž ich skutočného uloženia. V priestore budúcej stavby sa nachádza náletový strom (topoľ 
s obvodom kmeňa 800 mm), ktorý bude potrebné odstrániť vrátane koreňového systému.

2. Stavebno - technické riešenie stavby

2.1 Zdôvodnenie so zreteľom na účel stavby

Z dôvodu nedostatku parkovacích plôch v tejto časti mesta sa navrhuje zriadenie parkoviska s celkovým 
počtom parkovacích státí 52 ks, čím sa prispeje k zlepšeniu situácie statickej dopravy v tejto lokalite mesta.

2.2 Smerové a výškové pomery

Príjazdová  komunikácia (vetva „A“) sa napája kolmo na cestu II/500 (Sotinská ulica). Cesta II/500 je 
definovaná ako zberná komunikácia funkčnej triedy B3, kde podľa STN 736110 minimálna vzdialenosť križovatiek je
80 m, čo navrhované pripojenie spĺňa. Pripojenie bude trvalé vľavo v kumulatívnom staničení cesty II/500 – 28,810 
km. Polomery oblúkov napojenia sú R = 7,0 m. Trasovanie je v celej dĺžke 31,00 m v priamke. Výškovo sa 
komunikácia napojí na jestvujúci stav cesty II/500 zarezaním jestvujúceho asfaltobetónového krytu a preplátovaním 
konštrukčných vrstiev. Od ZÚ niveleta klesá sklonom 0,5% v dĺžke 31,0 m až po KÚ. Sklon je navrhnutý tak, aby sa 
nezhoršili odtokové pomery na ceste II/500 a zároveň nedochádzalo k jej zaplavovaniu z navrhovaných spevnených
plôch. Obslužná komunikácia parkoviska (vetva „B“) sa napája kolmo na vetvu „A“. Trasovanie je v celej dĺžke 
55,50 m v priamke. Parkovacie státia sú situované kolmo na navrhovanú komunikáciu. Výškovo sa vetva „B“ na ZÚ 
napojí na vetvu „A“ a niveleta v celej dĺžke 55,50 m stúpa v sklone 1,20%. Obslužná komunikácia parkoviska (vetva
„C“) sa napája kolmo na vetvu „A“ v rovnakom staničení ako vetva „B“. Trasovanie je v celej dĺžke 25,00 m 
v priamke. Parkovacie státia sú situované kolmo na navrhovanú komunikáciu. Výškovo sa vetva „C“ na ZÚ napojí 
na vetvu „A“ a niveleta v celej dĺžke 25,00 m stúpa v sklone 1,20%. Navrhované chodníky sa napájajú na jestvujúcu
sieť chodníkov a rešpektujú smerové a výškové vedenie parkoviska. Jestvujúci priechod cez cestu II/500 bude 
premiestnený o 16,50 m v smere staničenia cesty. Kumulatívne staničenie navrhovaného priechodu bude 
28,823 km.

2.3 Šírkové usporiadanie

Vetva „A“ je navrhnutá ako dvojpruhová celkovej šírky 6,50 m s jazdnými pruhmi šírky 2 x 3,25 m. 
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Komunikácia bude obojsmerná kategórie MO 7,5/30. Cesta je vymedzená cestnými betónovými obrubníkmi. 
Pripojenie na cestu II/500 bude pod uhlom 90° pripájacími oblúkmi s polomerom 7,0 m. Súbežne s vetvou „A“  je 
po pravej strane v smere staničenia navrhnutý chodník šírky 2,00 m oddelený od cesty zeleným pásom šírky 3,0 m.
Chodník prepája jestvujúci chodník pri ceste II/500 a obslužný chodník parkoviska.

Vetva „B“ je navrhnutá ako dvojpruhová celkovej šírky 6,0 m s jazdnými pruhmi šírky 2 x 3,0 m. 
Komunikácia bude obojsmerná kategórie MO 7,0/30. Vetva „B“ sa pripája na vetvu „A“ vľavo v smere staničenia 
pod uhlom 90°. K vetve „B“ sú situované parkovacie miesta s kolmým radením vozidiel. Počet parkoviskových státí 
prislúchajúcich k vetve „B“ je 38 ks z toho 2 ks pre ZŤP. Parkovacie miesta majú rozmer 2500/5000 mm (ZŤP 
3500/5000 mm). Chodník  v šírke 2,15 m je navrhnutý vpravo v smere staničenia vetvy „B“ za kolmým parkoviskom.

Vetva „C“ je navrhnutá ako dvojpruhová celkovej šírky 6,0 m s jazdnými pruhmi šírky 2 x 3,0 m. 
Komunikácia bude obojsmerná kategórie MO 7,0/30. Vetva „C“ sa pripája na vetvu „A“ vpravo v smere staničenia 
pod uhlom 90°. K vetve „C“ sú situované parkovacie miesta s kolmým radením vozidiel. Počet parkoviskových státí 
prislúchajúcich k vetve „C“ je 14 ks. Parkovacie miesta majú rozmer 2500/5000 mm (koncové 3000/5000 mm). 
Chodník  v šírke 2,15 m je navrhnutý vľavo v smere staničenia vetvy „C“ za kolmým parkoviskom. Navrhované 
komunikácie spĺňajú požiadavky technických noriem STN 736110, STN 736102 a parkovisko je navrhnuté v súlade 
s normou STN 736056.

2.4 Základné údaje

VETVA „A“ - ÚPRAVA JESTVUJÚCICH PLÔCH – NAPOJENIE NA CESTU II/500
Plocha (bez obrúb) 16,50 m2

Kryt ASFALTOBETÓN

VETVA „A“ - ÚPRAVA JESTVUJÚCICH PLÔCH – CHODNÍK
Plocha (bez obrúb) 67,00 m2

Kryt ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60mm (47,00 m2 )
DLAŽBA PRE NEVIDIACICH (20,00 m2  ) 

VETVA „A“ - KOMUNIKÁCIA
Dĺžka 31,00 m

Šírka 6,50 m

Plocha (bez obrúb) 222,50 m2

Kryt ASFALTOBETÓN

VETVA „A“ - CHODNÍK 
Dĺžka 15,50 m

Šírka 2,00 m

Plocha (bez obrúb) 28,50 m2

Kryt ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60mm (25,50 m2 )
DLAŽBA PRE NEVIDIACICH (3,00 m2  ) 

VETVA „B“ - KOMUNIKÁCIA
Dĺžka 55,50 m

Šírka 6,00 m

33



      Ing. Július Jahelka – JALLA,                                              jahelka.j@mail.t-com.sk      Ing. Július Jahelka – JALLA,                                              jahelka.j@mail.t-com.sk
      Štefánikovo námestie 599, 90848 Kopčany                                    tel. : 0905 322391      Štefánikovo námestie 599, 90848 Kopčany                                    tel. : 0905 322391

Plocha (bez obrúb) 336,00 m2

Kryt ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 80mm
SEMMELROCK EKO drain 

VETVA „B“ - PARKOVISKO
Rozmer 2,50/5,00 m (ZŤP 3,50/5,00 m)

Počet 38 ks (Z TOHO 2 ks ZŤP)

Plocha (bez obrúb) 475,50 m2

Kryt ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 80mm
SEMMELROCK EKO drain 

VETVA „B“ - CHODNÍK 
Dĺžka 58,35 m

Šírka 2,15 m

Plocha (bez obrúb) 113,80 m2

Kryt ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60mm (113,00 m2 )
DLAŽBA PRE NEVIDIACICH (0,80 m2  ) 

VETVA „C“ - KOMUNIKÁCIA
Dĺžka 25,00 m

Šírka 6,00 m

Plocha (bez obrúb) 153,00 m2

Kryt ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 80mm
SEMMELROCK EKO drain 

VETVA „C“ - PARKOVISKO
Rozmer 2,50 (3,00)/5,00 m 

Počet 14 ks

Plocha (bez obrúb) 176,50 m2

Kryt ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 80mm
SEMMELROCK EKO drain 

VETVA „C“ - CHODNÍK
Dĺžka 25,15 m

Šírka 2,15 m

Plocha (bez obrúb) 49,30 m2

Kryt ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60mm (48,50 m2 )
DLAŽBA PRE NEVIDIACICH (0,80 m2  ) 
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2.5 Dopravné zaťaženie, podložie

Predpokladá sa, že intenzita 15 TNV/24 hod v období najbližších 15-20 rokov nebude prekročená, čo 
zodpovedá max. VI. triede dopravného zaťaženia. Podľa STN 736114 možno navrhované cesty z hľadiska 
dopravného zaťaženia charakterizovať ako obslužné s veľmi ľahkým zaťažením. Parkovisko je určené pre osobné 
vozidlá, preto ho podľa STN 736114 môžme z hľadiska dopravného zaťaženia charakterizovať ako obslužné 
s veľmi ľahkým zaťažením. 

Klimatické podmienky, podložie:
Index mrazu Im pre periodicitu n = 0,15 má hodnotu 300 (STN 736114).
Hĺbka premŕzania Hpr = 0,05.√Im = 0,87 m. Na základe predpokladanej úrovne hladiny podzemnej vody, hĺbky 
premrznutia a kapilárnej výšky (hs = 1,25 m) je predpoklad vytvorenie pendulárneho vodného režimu.
Pláň musí byť upravená do požadovaných sklonov ( min. 3%) a zhutnená na požadovanú hodnotu únosnosti 
(Edef 2 ≥ 45 MPa a pomer Edef2/Edef 1 = max 2,5). Odkopávky je potrebné realizovať za suchého počasia, aby 
nedošlo k podmáčaniu a strate únosnosti pláne.

2.6 Navrhované konštrukcie

Komunikácia (vetva „A“) sa navrhuje s krytom z asfaltobetónu na nestmelených podkladných vrstvách.
Z hľadiska mechaniky vozoviek sa jedná o polotuhú konštrukciu. Obslužné komunikácie parkoviska (vetva „B“ 
a „C“), parkovisko a chodník sa navrhujú s krytom z betónovej zámkovej dlažby na nestmelených podkladných 
vrstvách. Z hľadiska mechaniky vozoviek sa jedná o netuhú konštrukciu.

Komunikácia – VETVA „A“
ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O, CA 35/50, I, STN EN 13108-1       40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK 0,2 kg/m² STN 736129

ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 P, CA 35/50, I, STN EN 13108-1       80 mm

INFILTRAČNÝ POSTREK 1,0 kg/m² STN 736129

MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO MSK, 31,5 GB, STN 736126  200 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126                         200 mm

GEOTEXTÍLIA - FIBERTEX F55

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                                520 mm

Komunikácia – VETVA „B“
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242                         30 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126                      150 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126                         150 mm

GEOTEXTÍLIA - FIBERTEX F55

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                              410 mm

Parkovisko – VETVA „B“
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm
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DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242                         30 mm

Absorbčná netkaná textília REO Fb 400 gr/m2 pre zachytávanie ropných látok

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126                      150 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126                         150 mm

GEOTEXTÍLIA - FIBERTEX F55

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                              410 mm

Komunikácia – VETVA „C“
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242                         30 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126                      150 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126                         150 mm

GEOTEXTÍLIA - FIBERTEX F55

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                              410 mm

Parkovisko – VETVA „C“
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 (SEMMELROCK EKO drain) 80 mm

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242                         30 mm

Absorbčná netkaná textília REO Fb 400 gr/m2 pre zachytávanie ropných látok

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126                      150 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126                         150 mm

GEOTEXTÍLIA - FIBERTEX F55

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                              410 mm

Chodníky
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338                  60 mm

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242                         30 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126                       120 mm

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126                        150 mm

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE                              360 mm

2.7 Obrubníky

Na obrúbenie komunikácie a parkoviska sa použijú rovné a skosené betónové obrubníky Semmelrock 
150x250x1000 mm, ktoré sa osádzajú do betónového lôžka (C 12/15) hr. 100 mm. Obrubníky sú alebo v úrovni 
krytu alebo vyvýšené od krytu o 100 mm. V miestach križovania komunikácie s chodníkmi sa vytvorí bezbariérová 
úprava +20 mm nad kryt cesty. Chodník v styku so zelenými plochami bude obrúbený parkovými obrubníkmi 
Semmelrock 50x200x1000 mm, ktoré sa rovnako osádzajú do betónového lôžka (C 12/15) hr.100 mm a sú v úrovni 
dlažby chodníka. V dĺžke napojenia vetvy „A“na jestvujúcu cestu II/500 sa táto zareže na šírku 200 mm 
za jestvujúcou betónovou prídlažbou, ktorá sa odstráni vrátane jestvujúcich betónových obrubníkov a napojenie sa 
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zriadi preplátovaním konštrukčných vrstiev. V mieste napojenia vetvy „B“ a „C“ na vetvu „A“ sa osadí zapustený 
rovný obrubník Semmelrock 150/250/1000 mm (rozhranie krytov).  Rozhranie medzi obslužnou komunikáciou a 
parkovacími státiami bude riešené osadením betónových obrubníkov Semmelrock 100x200x1000 mm, ktoré sa 
osádzajú v úrovni krytu do betónového lôžka (C 12/15) hr. 100 mm. Jestvujúce obrubníky na ceste II/500 v mieste 
navrhovaného priechodu pre chodcov sa odstránia a nahradia sa novými betónovými obrubníkmi Semmelrock 
150x250x1000 mm v bezbariérovej úprave.

2.8 Inžinierske siete

Pred zahájením výkopových prác je potrebná identifikácia a vytýčenie všetkých dotknutých inžinierskych 
sietí vrámci staveniska v súčinnosti s ich správcami. V ochranných pásmach jednotlivých sietí je potrebné 
prevádzať výkopové práce ručne bez použitia mechanizmov, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Pri realizácii je 
potrebné riadiť sa požiadavkami a pokynmi správcov jednotlivých zariadení. Podľa dostupných podkladov sa v trase
stavby nachádza verejný vodovod, telefónny kábel a kábel VO. Trasy jednotlivých sietí neboli v teréne vytýčené a 
ich zakreslenie je informatívne a nemusí byť kompletné. Oznamovacie káble, ktoré budú križovať navrhované 
komunikácie bude potrebné uložiť do chráničky. Potrebná ochrana je spracovaná v stavebnom objekte SO 02, ktorý
je súčasťou projektu.

2.9 Priechod pre chodcov

Priechod číslo 1 sa navrhuje na miestnej komunikácii vedúcej k parkovisku (vetva „A“), ktorá križuje 
jestvujúci chodník. Priechod je široký 3,0 m a dĺžka medzi obrubníkmi v osi priechodu je 11,80 m. 

Priechod číslo 2 je jestvujúci  na ceste II/500 a navrhuje sa jeho posun do staničenia cesty 28,823 km 
(os priechodu). Priechod je široký 4,0 m a dĺžka medzi obrubníkmi v osi je 13,00 m. Chodníky pri priechodoch sú 
navrhnuté ako bezbariérové, t. j. s obrubníkmi vyvýšenými nad kryt cesty o 20 mm a sú riešené podľa technických 
podmienok 10/2011 (navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie na pozemnýchkomunikáciách) opatrené dlažbou s varovným a vodiacim povrchom. Priechody budú 
vyznačené vodorovným dopravným značením V6b a zároveň zvislým dopravným značením IP6. Navrhované 
priechody pre chodcov je potrebné osvetliť intenzívnym svetlom odlišným od verejného osvetlenia. Riešenie 
osvetlenia priechodov je spracované v stavebnom objekte SO 02 – VEREJNÉ OSVETLENIE.

2.10 Úprava plôch, zeleň

Dotknuté plochy vedľa obrubníkov parkoviska a chodníka, sa upravia vyťaženou zeminou, zahumusujú sa 
a zatrávnia. 

3. Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z odstránenia humusovitej vrstvy pod novými konštrukciami komunikácií, 
parkoviska a chodníka a z odkopávok prevedených po pláň. Pláň je potrebné upraviť do predpísaných sklonov a 
zhutniť na požadovanú mieru zhutnenia (Edef2=min. 45 MPa, Edef2/Edef1=max. 2.5). V prípade ak sa nedosiahne 
požadovaná únosnosť, bude potrebná úprava alebo výmena podložia. Zemné práce je potrebné realizovať 
za suchého počasia, aby nedošlo k znehodnoteniu podložia (strata únosnosti) a zároveň nedochádzalo 
k znečisťovaniu priľahlých pozemných komunikácií.

4. Odvodnenie

Navrhované spevnené plochy budú vyspádované priečnymi sklonmi 2%. Odvedenie povrchových vôd bude
kombináciou vsakovania použitím drenážnej dlažby a odtokom do okolitých zelených plôch. Plochy obslužných 
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komunikácií parkoviska (vetva „B“ a „C“)  a parkovacie státia budú vybudované z drenážnej dlažby, čo v kombinácii 
s nestmelenými podkladnými konštrukciami zabezpečí prirodzený priesak dažďových vôd do podložia. Na ochranu 
proti znečisteniu podzemných vôd ropnými látkami sa do konštrukcie parkoviska zabuduje absorbčná netkaná 
textília REO Fb 400 gr/m2 pre zachytávanie ropných látok. Textília NTRF je vyrobená z vysoko pevných, 
poréznych, hydrofóbnych vlákien s veľkým povrchom (0,6 m2/g). Materiál prepúšťa vodu a ropné látky zachytáva 
sorpciou na povrchu. Navrhovaný pozdĺžny sklon príjazdovej komunikácie (vetva „A“) zabezpečí, že
z navrhovaných plôch nebude odtok povrchových vôd smerovaný na cestu II/500 a zároveň sa nezhoršia jej 
odtokové pomery. V navrhovanej križovatke sa nachádza jestvujúci uličný vpust, ktorý sa prerobí na revíznu šachtu 
s poklopom 400 kN a osadí sa nový betónový uličný vpust – Betonic pred križovatkou s prepojením PVC DN200 
do jestvujúcej UV – revíznej šachty.

5. Vonkajšie osvetlenie

Komunikácie v intraviláne je podľa normy STN 736110 potrebné osvetliť. Na osvetľovanie komunikácií 
platia normy STN 360400 a STN 360410. Osvetľovacie stožiare nesmú zasahovať do hlavného dopravného 
priestoru komunikácie. Rovnako je potrebné osvetlenie navrhovaných priechodov pre chodcov. Vonkajšie osvetlenie
je riešené v samostatnom stavebnom objekte SO 02 – VEREJNÉ OSVETLENIE, ktorý je súčasťou projektu.

6. Búracie práce

Búracie práce pozostávajú zo zarezania jestvujúceho krytu na ceste II/500 (Sotinská ulica) v celkovej dĺžke 
21,50 m s odstránením asfaltového krytu s plochou 4,50 m2 pri napájaní vetvy „A“. Zároveň sa na dĺžku napojenia 
vybúra jestvujúca betónová prídlažba s plochou 12,0 m2. Na prerušenie chodníka v križovaní s vetvou „A“ a 
zriadenie bezbariérovej úpravy na premiestnenom priechode pre chodcov bude potrebné na jestvujúcom chodníku 
rozobrať betónovú zámkovú dlažbu s plochou  83,50 m2  a na protiľahlej strane s plochou 24,50 m2. Časť dlažby sa 
spätne použije a prebytok sa uskladní podľa pokynov investora stavby. Odstránené budú aj cestné a parkové 
betónové obrubníky na strane s napojením parkoviska v dĺžke 29,0m a na protiľahlej strane v dĺžke 8,0 m. 

7. Starostlivosť o životné prostredie

V priestore budúcej stavby sa nachádza jeden solitérny náletový strom - topoľ s obvodom kmeňa 80 cm, ktorý bude
potrebné vyrúbať. V priestore obslužnej komunikácie a parkoviska „B“ sa nachádza navezená výkopová zemina 
s predchádzajúcich zemných úprav, ktorá sa rozprestrie v okolí stavby.

Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle zákona  č.79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.
Pozemky, na ktorých sa bude realizovať stavba sú bez ekologických záťaží a nie sú na nich žiadne skládky 
nebezpečných odpadov. Druhy vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa kategorizácie a Katalógu 
odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Odpady vznikajúce počas výstavby (množstvá sú orientačné, presné množstvo jednotlivých odpadov bude upresnené počas
výstavby na evidenčnom liste) :

Katalógové
číslo

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Množstvo Kategória 
odpadu

Spôsob nakladania s
odpadmi

15 01 01 Obaly z papiera, lepenky 0,01 t  O Zhodnotenie R3
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15 01 02 Obaly z plastov   0,01 t  O Zhodnotenie R3

17 01 01 Betón 13,0 t  O Zneškodnenie D1

17 02 01 Drevo    0,10 t O Zhodnotenie R1

17 03 02
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 
170301

1,20 t O Zneškodnenie D1

17 05 06 Výkopová zemina   2100,0 t  O Zneškodnenie D1 

Na účely vedenia evidencie pri vzniku odpadu budú odpady zaradené podľa Katalógu odpadov. Evidencia 
sa pre všetky kategórie odpadov bude viesť samostatne na Evidenčnom liste odpadu. Evidenčný list odpadu sa 
vypisuje priebežne, ako odpad vzniká. Držiteľ odpadu - pôvodca uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov. 
Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby:
Odpady  počas výstavby, budú oddelene zhromažďované podľa druhov na stavenisku. Odpady (17 01 01, 
17 03 02) budú odvážané na najbližšiu skládku TKO. Vzhľadom na charakter a množstvo vzniknutých odpadov 
na zhromažďovanie stavebných odpadov bude na stavenisko pristavený príslušný počet kontajnerov potrebnej 
kapacity.                                                                                                                                                                          
Papier (15 01 01), plasty (15 01 02), drevo (17 02 01), budú oddelene zhromažďované na stavenisku 
v uzavretých nádobách potrebnej kapacity. Prostredníctvom zberných surovín bude zabezpečená priebežná  
recyklácia a suroviny sa využijú ako druhotná surovina. Odpady budú zabezpečené pred nežiaducim únikom, 
či odcudzením. Výkopová zemina (17 05 06) sa môže využiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve na terénne úpravy.                                                                                                 
Dodávateľ stavebných prác, ako držiteľ odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci tejto akcie zodpovedá za ich 
zneškodňovanie alebo zhodnocovanie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať zákon č.79/2015 Z. z. 
v znení neskorších predpisov (viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o 
ich zhodnotení a zneškodnení). Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy s odberateľmi odpadov, 
ktorí majú oprávnenie na odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie daných druhov odpadov. Komunálny odpad 
bude riešený s firmou, ktorá zabezpečuje odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov v danej lokalite. 
Po ukončení stavby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na príslušnom Okresnom úrade 
- Odbor starostlivosti o životné prostredie ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich 
zhodnotení alebo zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie odpadu. 

8. Vytýčenie stavby

Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí vrámci staveniska. 
Objekt „SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY“ vytýči pred zahájením prác zodpovedný geodet podľa vytyčovacieho 
výkresu. PD je vyhotovená v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v.

9. Dopravné značenie

Po dokončení stavebných prác sa osadia trvalé dopravné značky podľa výkresu č. 10.
Dopravné značky osadené na ceste II/500 sú zväčšeného rozmeru a na navrhovaných komunikáciách základného 
rozmeru. Podklad je z oceľového plechu, povrch je z reflexnej fólie. Okraj je lemovaný hliníkovým rámom. 
Nosiče značiek sú z oceľových trubiek prierezu 60 mm, upevnených do betónovej pätky na hĺbku 0,5 m do betónu 
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C12/15. Okraj dopravných značiek nesmie zasahovať do prejazdného profilu priľahlého jazdného pruhu, spodný 
okraj (aj dodatkovej tabule) je 2,0 m nad povrchom.

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :
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10. Dočasné dopravné značenie

Projekt dočasného dopravného značenia je vypracovaný podľa technických podmienok MDPT SR, TP 
06/2013 a príloh. Prevažná časť staveniska sa nachádza v pridruženom dopravnom priestore cesty II/500, kedy 
výstavbou nebude dotknutá premávka na ceste ani pohyb chodcov. Práce v hlavnom dopravnom priestore budú 
prebiehať v dvoch etapách.
ETAPA 1 – realizácia napojenia vetvy „A“ na cestu II/500 a úprava jestvujúceho chodníka vedľa cesty II/500. 
Na vyznačenie pracovného miesta sa použije schéma B14c - zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného 
pracoviska v obci – PRÁCA NA CHODNÍKU. ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU. Pracovisko bude označené 
smerovacími doskami Z 4a,b a na chodníku zábranami Z 2a s dopravnou značkou B13. Zároveň bude z protiľahlej 
strany komunikácie uzatvorený priechod pre chodcov a zriadi sa dočasný odstrániteľný priechod, ktorý sa označí 
zvislými značkami IP6 s retroreflexným lemom. Ohradený bude odstavný pruh, pričom oba jazdné pruhy šírky 
2 x 3,50 m zostanú prejazdné.
ETAPA 2 – úprava jestvujúceho chodníka na protiľahlej strane vedľa cesty II/500 v mieste navrhovaného priechodu.
Na vyznačenie pracovného miesta sa použije schéma B14c - zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného 
pracoviska v obci – PRÁCA NA CHODNÍKU. ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU. Pracovisko bude označené 
smerovacími doskami Z 4a,b a na chodníku zábranami Z 2a s dopravnou značkou B13. Zároveň bude uzatvorený 
jestvujúci priechod pre chodcov a zriadi sa dočasný odstrániteľný priechod, ktorý sa označí zvislými značkami IP6 
s retroreflexným lemom. Druh a osadenie dočasného dopravného značenia sú zrejmé z výkresov č. 11.1 a č. 11.2.

11. Bezpečnosť pri práci

Nakoľko bude stavba vykonávaná dodávateľsky, bude povinnosťou dodávateľa zaistiť bezpečnosť a 
ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavenisku. Podľa § 3 Vládneho nariadenia č. 396/2006 je potrebná 
koordinácia projektu v zmysle požiadaviek nariadenia a obstaranie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Za bezpečnosť a životné prostredie počas výstavby je 
plne zodpovedný stavbyvedúci, ktorý musí byť uvedený v stavebnom denníku. Počas vykonávania prác je nutné 
dodržiavať platné predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci pracovníkmi stavby a dotknutého 
obyvateľstva. Pred zahájením prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov s podmienkami 
dodržiavania bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany a zvláštnymi opatreniami v súvislosti s vykonávaním 
pridelenej práce. Na stavbe musí byť vypracovaný požiarny poriadok pre prípad vzniku požiaru a pracovníci s ním 
musia byť oboznámení. Počas výstavby je potrebné zaistiť ochranu a bezpečnosť pracovníkov a venovať sa 
bezpečnostným opatreniam v blízkosti stavby. Mimo priestor staveniska nesmie dôjsť k manipulácii so zdvíhacími 
zariadeniami. Realizačné práce musí zhotoviteľ stavby vykonávať v súlade so schválenou projektovou 
dokumentáciou.

Kopčany, február 2020                                                                                                Vypracoval: Ing. Július Jahelka
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