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POPIS STAVBY — SUCASNY STAV

Objekt bytového domu je su€astou pomerne novej obytnej Struktury. Zrealizovany
bol r. 2009-2010 podla projektu Architektonického Studia H+R, Astrova 2/A, 821 01
Bratislava.

Bytovy dom je solitér. Konstrukéne je rieSeny ako prie€ny nosny systém,
realizovany klasickou stavebnou technolégiou — nosné steny z tvarnic SILKA S20-2000
P+D+K, hr. 250 mm. Obvodové murivo je vyplfiové z presnych tvarnic YTONG P2-400,
hr. 375 mm. Stropy su z filigranovych dosiek PREDOS so zmonolitnenim. Stropy maju
celkovu hrubku Zelezobetdénovej vrstvy 240 mm. VonkajSie zelezobetonové konstrukcie
su zateplené kombidoskami hr. 75 mm. Schodiska su monolitické Zelezobeténové.
PrieCky su z presnych tvarnic YTONG P4-600, hr. 150 mm. Okna su plastove
trojkomoroveé biele s izolatnym dvojsklom, U=1,3 W/mk; Rw=33dB. Vstupné dvere do
bytov su bezpecnostné protipoziarne, dvere v bytoch drevené dyhované.

Obvodovy plast je presietkovany, omietka jemnozrnna silikatovd TERRANOVA.
Strecha je pultova, streSna krytina metalicka - plechova RUUKKI Monterrey.

Objekt nie je zatepleny.

Na danom objekte tepelno-technické parametre obalovych konstrukcii uz
nevyhovuju pozZiadavkam v su€asnosti platnych noriem.

Investor sa rozhodol pre rekonstrukciu streSnej krytiny z dévodu havarie na
podobnom, resp. rovhakom objekte (typovo) v r. 2017, kedy v désledku poveternostnych
podmienok doSlo k odtrhnutiu streSnej krytiny spolu s latovanim, taktiez k odtrhnutiu
poistnej hydroizolacie a poSkodeniu podkladného dreveného zaklopu z dévodu
nedostatocného kotvenia.

Investor vyhodnotil strechu na predmetnom bytovom dome zrealizovanu rovnakym
sp6sobom, ako potencionalne riziko. Preventivnhe chce zrealizovanim Upravy strechy
predist moznej havarii a minimalizovat’ Skody!

Predmetom navrhu je zaroven aj zlepSenie energetickych vlastnosti existujuceho
objektu — zateplenie strechy. Zateplenie strechy navrhujeme doplnenim novej tepelnej
izolacie z mineralnej viny. Bude uloZzend na existujucu konStrukciu posledného
zelezobetdnového stropu v ramci konstrukcie krovu.

Strecha

V zmysle STN 73 1901 strecha so sklonom mensim alebo rovnym 10° je
definovana ako plocha. V naSom pripade predmetného bytového domu ide o plochu
strechu so sklonom 8°. Strecha je obdiZnikového tvaru pédorysnych rozmerov 48,675 x
11,200 m. Odvodnenie strechy je rieSené pododkvapovym Zfabom a vonkajSimi
dazdovymi zvodmi. Hreben strechy a tzv. zakadzany odkvap su rieSené klampiarskymi
vyrobkami.

Nosna konstrukcia strechy nad poslednou Zelezobetonovou stropnou doskou je
rieSena drevenym krovom — stojatou stolicou. Jednotlivé krokvy 80/180 mm su ulozené
na pomarnice 150/120 mm a stredovu vaznicu 100/160 mm. Stredova véznica je ulozena
na stipoch 100/100 mm. Pozdizne zavetrenie je z pasikov (vzpier) 80/80 mm. Vetky
konstrukéné spoje drevenych konstrukcii su klincové spoje.
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Boli pouzité kontralaty 40/50 mm a stredné laty rovnakého prierezu 40/50 mm.
Dosky na zaklop su pouzité rdznych Sirok (podla projektu max. 150 mm), hrubky 24 mm.
Kotvenie dreveného zaklopu bolo zrealizované stavebnymi klincami — ich dimenzie,
mnozstvo a rozmiestnenie nebolo v pévodnom projekte Specifikované.

Zhodnotenie pri€in vzniku poruch na obdobnom objekte

— prevzaté z technicko-odborného stanoviska Cechu strecharov Slovenska

Porusenie streSnej krytiny bolo i napriek viacerym pochybeniam pri realizacii celej
strechy zapriCinené hlavne nedostatoénym kotvenim podkladovych konStrukcii.
K poru$eniu doslo v ¢asti medzi zaklopom a kontralatovanim. Nasledkom tychto poruch
doSlo k odtrhnutiu streSnej krytiny spolu s latovanim atiez k odtrhnutiu poistnej
hydroizolaénej folie, ktora bola kotvena k zéklopu kontralatami. Ciastoéné uvolnenie
dreveného zaklopu bolo rovnako spdsobené jeho nedostatoénym kotvenim.

V ziadnom podklade ktory je suCastou pdvodnej projektovej dokumentacie nie je
zmienka o kotviacich prostriedkoch, ktoré a ako treba pouzit. Kotvenie klincami v rozsahu
akom bolo zrealizované je nedostato¢né. Tyka sa to nielen typov, ale aj ich poctu
v jednotlivych Castiach streSnej roviny.

Investor vyhodnotil strechu na predmetnom bytovom dome zrealizovanu rovnakym
spbésobom, ako potenciondlne riziko. Preventivne chce zrealizovanim Gpravy strechy
predist moznej havarii a minimalizovat’ Skody!

NAVRH SANACIE STRESNEHO PLASTA

Je nutna celoplosna vymena streSnej krytiny s pouzitim pozadovanych
podkladnych vrstiev a dodrzanim montazneho navodu vyrobcu.

Navrh novej skladby strechy:

- Stresna krytina z plechovych Sablén

- latovanie z dosak 35/100 35 mm
- Kontralatovanie 40/50 40 mm
- Poistna hydroizolacia + paska pod kontralaty 1 mm

- existujuci dreveny zaklop - prekontrolovat’ a doplinit kotvenie!!!

Uvedena skladba strechy je referenéna! Je mozné pouzit’ aj iné materialy,
ktoré ale musia mat’ obdobné technické parametre a fyzikalne vlastnosti a musia
splnat’ poziadavky objednavatela na kvalitu prevedenia a celkového spracovania!

Stredny plast sa kompletne demontuje. Demontuje sa bleskozvod, oplechovanie
a dazdové zlaby a zvody. Pripravi sa Uprava konstrukcie hrebena z drevenych hranolov
80/250 mm. Je nutné prekontrolovat’ a doplnit' kotvenie dreveného zaklopu ku krokvam!

Existujuci dreveny zaklop

Po odstraneni strechy bude nutné prekontrolovat najma kotvenie zaklopu ku
krokvam. Doplnit pripadné chybajuce kotvenie predpisanymi kotviacimi prvkami.
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V zmysle STN EN 1382 (73 1767) ucginna hibka klinca L1 pri namahani na
vytiahnutie ma byt najmenej dvojnasobok hrubky pripajanych Casti, avSak najmenej 10d
(L1 sa meria od $kary medzi spajanymi prvkami bez $picky klinca dizky 1,5d). Uginna
hibka zarazenia je maximalne 20d.

Doplnenie vymeny pri prestupujucich konstrukciach cez konstrukciu strechy.

Poistn& hydroizolacia

Pre zabezpecenie absolutnej tesnosti a funkénosti streSnej skladby odporu¢ame
pod streSnu krytinu pouZit’ hydroizolacnu féliu.

Pokladka poistnych hydroizolacii sa realizuje subezne s odkvapovou hranou.
Minimélny presah pasov je 10 cm. Stranové prekrytie pasov sa realizuje v mieste
nasledujucej kontralaty. Pre prelepenie tychto presahov sa pouzije paska. Potlacena
strana pasu je hornou stranou a smeruje ku krytine.

Tesnenie kontralat

Pre zabranenie prieniku vody v mieste klincov pri kotveni kontralat a streSnych lat
je potrebné pouzitie tesniacej pasky pod kontralaty. Odporuca sa tesniacu pasku pod
kontralaty lepit na foliu. Pre kotvenie kontralat je vhodné pouzitie skrutiek alebo
pneumatickej / plynovej klincovacky pre dosiahnutie najvysSieho pritlaku kontralaty na
foliu cez pasku. Pri pokladke poistnej hydroizolacie na drevené debnenie je vhodné
pouzitie tesniacej pasky pod kontralaty aj pre vyrovnanie nerovnosti a deformacii
jednotlivych dosak debnenia.

Kontralatovanie

Na vytvorenie prevetravanej vzduchovej medzery navrhujeme pouzit streSné laty
rozmerov 40/50 mm. Kotvenie v zmysle statického vypoctu s prihliadnutim na oblasti so
zvySenym ucinkom tlaku vetra — hlavne krajné a rohové Casti strechy. Staticky vypocet
bude sucastou vyrobnej, resp. dielenskej dokumentécie realizatora rekonstrukcie!

Latovanie

Kvoli rozpatiu krokiev su pod streSnu krytinu navrhnuté streSné laty 35/100 mm.
Osova vzdialenost latovania je v zmysle montaZzneho navodu maximalne 250 mm.
Kotvenie v zmysle statického vypoctu s prihliadnutim na oblasti so zvySenym ucinkom
tlaku vetra — hlavne krajné arohové Casti strechy. Staticky vypolet bude sucastou
vyrobnej, resp. dielenskej dokumentacie realizatora rekonstrukcie!

Stresna krytina

Pre nizky sklon strechy (8°) navrhujeme pouzit stredSny systém overeny rokmi
v naro¢nych poveternostnych podmienkach. Rovnakym spésobom boli sanované uz
spominané odtrhnuté strechy na bytovom dome rovnakého typu.

StreSna krytina z plechovych $ablén je charakteristicka rovnymi liniami a tvarom
podobnym falcovanym krytinam. Tato krytinu mozno pouZzit na strechach od sklonu 6° -
ak sa jednd o nedelené Sablony. V pripade nizkeho sklonu plati trieda tesnosti 1.
V pripade pouzitia prieCnych spojov sa jedna o zvySenu poziadavku — konstrukéné
zvlastnosti a tieto je nutné riesit v zmysle montazneho navodu vyrobcu.

Montaz krytiny je nutné zrealizovat podla montazneho navodu vyrobcu. Tyka sa to
najma pripravy podkladu - kontralaty, latovanie, pripravy konStrukcie v mieste
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zakazaného odkvapu (Stitové steny), detaily v mieste dilatécie, prestupov a pri ukon&eni
strechy.

RieSenie pri zakdazanom odkvape je potrebné upravit pre moznost kotvenia
Stitového lemovania. Tato uprava spocCiva v osadeni foSne, ktorou sa navySi rovina
strechy o minimélne 40 mm. Ten isty detail mozno pouzit’ aj v mieste dilatacie, kde budu
vedla seba osadené dve samostatné foSne, ktoré budu sluzit na ukonCenie krytiny aj
horného dilatatného oplechovania. Taktiez navrhujeme pouzit dvojicu hranolov 80/250
mm pri ukon&eni strechy v hrebeni.

Nakolko sa v streche nachadzaju aj prestupy, je nutné aj v tychto pripadoch
postupovat pri zhotoveni streSnej krytiny v zmysle technologickych postupov
a technickych rieSeni vyrobcu!

Snehové zabrany su navrhované v 2 radoch — pri odkvape a v strede strechy.

Pri odkvape je nutné uzatvorenie medzery medzi odkvapovym plechom pod
podstreSnou foliou a obvodovym murivom.

Zateplenie strechy

Objekt nie je zatepleny. Na danom objekte tepelno-technické parametre obalovych
konstrukcii uz nevyhovuju poziadavkam v su€asnosti platnych noriem.

Z dévodu zlepSenia stavebno-technickych vlastnosti bytového domu sa investor
rozhodol dodato€ne zateplit’ existujucu streSnu konstrukciu.

Zateplenie strechy navrhujeme doplnenim novej tepelnej izolacie z mineralnej viny.
Bude ulozen&d na existujucu konstrukciu posledného Zelezobeténového stropu v ramci
konStrukcie krovu.

Navrh plne reSpektuje existujucu drevenu konstrukciu krovu.

Na existujucu vrstvu parozabrany z asfaltovych pasov sa rozprestrie ochranna
geotextilia, ktora pIni zaroven aj separacnu funkciu. Potom sa volne ulozi nova tepelna
izolacia z mineralnej viny celkovej hrabky 200 mm. Tato vrstva bude ulozena po celej
ploche bytového domu (aj v €asti neopravovanej strechy)

Jednotlivé detaily bude potrebné riesit pri realizacii s vybranym dodavatelom
prac!!! Pre realizaciu si spracuje vlastnu dielenskd a vyrobni dokumentaciu!

Bleskozvod

Bleskozvod je zrealizovany podla pévodnej dokumentécie a ma platnu reviziu.

Cela konstrukcia bleskozvodu musi byt v stlade s platnymi predpismi a normami.
Pbévodny bleskozvod sa pred rekonstrukciou zdemontuje, po rekons$trukcii streSného
plasta sa namontuje naspat.

VSetky kovové predmety (oplechovanie na streche, dazdové zvody a pod.) budu
spojené s bleskozvodom. Pri akejkolvek zmene dispozicie strechy ako je dodatoCna
montaz zariadeni na streche ( stoziar antény, satelit, vyduchy vzduchotechnického
zariadenia, montaz vonkajsich klimatizaénych jednotiek, solarnych panelov....), je nutné
prehodnotit’ u€innost’ bleskozvodu. VSetky zariadenia sa musia nachadzat v ochrannom
priestore bleskozvodu.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
0 Montazne prace musia byt vykonané podfa platnych predpisov a noriem STN za
dokladného dodrziavania bezpeénosti prace, poziarnej ochrany a pouzivania
predpisanych ochrannych pracovnych pomécok a prostriedkov.
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0 Elektrické zariadenia budl pred uvedenim do prevadzky zrevidované a
odskuSané. PoCas prevadzky budu el. zariadenia odskuSavané v pravidelnych
intervaloch, stanovenych vyhlaskou a o vysledku musi byt vyhotovena revizna sprava.
Odborna prehliadka bleskozvodu sa musi vykonat po kazdom preukazanom zasahu
blesku.

0 Opravy a udrzbu zariadenia smie vykonavat len osoba s kvalifikaciou minimalne
podfa §22  vyhlasky: Vyhlaska €. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri pracia bezpecCnosti technickych zariadeni. Pracovnik bude pisomne
pouceny o obsluhe zariadenia  podla miestneho prevadzkového predpisu.

0 El. zariadenia budu vybavené tabulkami. Nariadenia viady ¢.387/2006 Z.z.

0 Dodavatelska firma ma byt odborne spdsobila na pozadovany rozsah prac a
zhotovenie diela s plnou funkénostou. V pripade nejasnosti musi pred zahajenim prac
vzniest otazky, upozornit na pripadné nedostatky a oCividné chyby. V  priebehu
prac je potom povinnostou v€as upozornit na nedostatky a chyby, aby sa predchadzalo
navyseniu ceny.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Likvidacia a odvoz odpadov

Nakladanie s odpadmi sa riadi ustanoveniami zakona ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zéakonov, v zneni neskorSich zakonov
najma €. 24/2004 Z. z., dalej sa riadi ustanoveniami vyhlasky &. 283/2001 Z. z., ¢C.
509/2002 Z. z., a €. 129/2004 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch,
ako aj ustanoveniami vyhlasky €. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

Nakladanie s odpadmi vznikajucimi poc¢as préac.

a, Nekontaminované ( 0-ostatné ) odpady.

v zneni vyhlasky €. 409/2002 Z. z. a neskorSich vyhlasok.

Pri danej stavebnej €innosti vznikaju iba minimalne stavebné odpady. Vznika tu iba
bezny inertny a komunalny odpad, na ktory bude uréeny samostatny kontajner. Likviduje
sa prislusnym spdsobom, ktory zabezpecuje organizacia opravnena vykonavat takuto
¢innost.

b, Kontaminované ( N-nebezpecné ) odpady.

Vznik nebezpecnych odpadov t. j. stavebnych suti typu N  polas prac
nepredpokladame.

Poznamka: Po ukon&eni vystavby, vybrany dodavatel, v spolupraci s investorom
stavby, predlozi na Oddelenie Zivotného prostredia, ku kolaudacnému konaniu, evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneskodriovanie
komunalneho odpadu. Po¢as nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat’ i
podmienky obsiahnuté v Zakone NR SR ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zakone C.
238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s nim suvisiace
predpisy ( Nariadenie vliady €. 606/1992 Zb., v zneni NV SR ¢&. 190/1996 Z.z. ).

Likvidacia komunalnych odpadov

VsSetky odpady budu zhromazdované vo vymedzenom priestore vo vhodnych,
pripadne predpisanych nadobach. Odpady budd zne8kodhované opravnenou
organizaciou, v sulade s poziadavkami pravnych predpisov v odpadovom hospodarstve.
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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Riadi sa najma ustanoveniami vyhlasky ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeclnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakonom NR SR ¢&. 124/2006,Z. z.
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov a nariadenim
vlady €. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Stavenisko

Pri zriadeni a prevadzkovani bude stavenisko plnit nasledovné poziadavky:

zabezpedi ochranu zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli

umozni bezpecny pohyb oséb

umozni bezpec€né ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov

bude oznacené potrebnymi udajmi o stavbe a u€astnikoch

bude zabezpecCené pred vstupom cudzich osOb z hfadiska mozného ohrozenia
Zivota alebo zdravia

bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb
vykonavajucich stavebné prace

bude zriadeny vjazd avyjazd z miestnej komunikicie alebo z ucelovej
komunikéacie

Dodavatel stavebnych préac je povinny:

viest’ evidenciu pracovnikov nastupujucich do prace resp. z prace odchadzajucich
vybavit pracovnikov ochrannymi pracovnymi prostriedkami

zabezpedit prislusny rozsah Skoleni pracovnikov stavby

zabezpeci technologické predpisy na konkrétne stavebné ¢innosti a zrealizuje ich
na stavbe prisluSnym pracovnym postupom

Montazne prace

zhotovitel vypracuje technologicky postup montaze, ktory bude obsahovat'

Casovy sled montaznych zaberov

podmienky nasadenia a pohyb mechanizaénych prostriedkov

zasadne rieSenie pristupu pracovnikov k stykovym uzlom

rieSenie ochrany pracovnikov

zabezpecenie dotknutych pracovisk

technologicky postup montaze v réznych vyskovych urovniach

podmienky na osobné alebo kolektivne zabezpecenie pracovnikov proti padu
vystup alebo zostup pracovnikov po do€asnych komunika&nych konstrukciach ako
aj sposob dopravy os6b pomocou montazneho kosa

vhodny prostriedok osobného zabezpecenia a miesto jeho upevnenia

Zodpovedny pracovnik musi pri prevzati skontrolovat’ dielce vizualne. Dielce sa pri
montazi nesmu upinat’ a odopinat vo vacsej pracovnej vysSke ako 1,5 m. Od vySky 20 m
musi byt pri montazi zabezpeené meranie rychlosti vetra na najvy$sej pracovnej kote.
Pracovnici povereni viazanim a zavesovanim bremien musia mat kvalifikaciu viazaCa
alebo sa musia na tato pracu zacviCit a ich spésobilost sa musi pravidelne overovat.
Viaza€ musi dielce i zavesné oka pred uviazanim prehliadnut. Pred vlastnym zdvihom
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bremena sa musi preverit bezpeCnost zavesenia bremena jeho nadzdvihnutim
a skontrolovat spdsob zavesenia bremena a zavesnych prostriedkov. Nikto sa nesmie
zdrziavat pod dopravovanymi bremenami ani vich blizkosti. Montazne pripravky na
doCasné zabezpecCenie dielcov sa nesmu odstranovat skor, ako bude montovana
konstrukcia definitivne upevnend a priestorovo stuZzena. Pofas montaZze musia byt
ocelové prvky uzemneneé.

Prace vo vyskach a nad vornou hibkou

Pri praci vo vyske a nad volnou hibkou sa musi pracovnik chranit kolektivnym alebo
osobnym zabezpedéenim, ak je pritom ohrozeny padom z vysky. Specifické prace uréi
zhotovitel v technologickom postupe. Ohrozené priestory, nad ktorymi sa pracuje, musia
byt z hladiska bezpecnosti pracovnikov ainych oséb zaistené vylucenim z prevadzky
a strazenim priestoru po€as ohrozenia. Pri pracach na zastreSeni sa musia pracovnici
chranit proti prepadnutiu cez streSnu konstrukciu, ak pddorysna vzdialenost medzi
nosnymi prvkami streSnej konsStrukcie ja vacSia ako 0,25 m, pouZzitim pomocnej
konstrukcie. Pri praci na konstrukcii musia byt pritomni najmenej dvaja pracovnici. Prace
vo vySke sa musia v preruSit pri viditelnosti mensej ako 30 m, pri burke, silnom dazdi
avetre srychlostou nad 8 m.s. Dévody na prerusenie prac posudi a o preruseni
rozhodne zodpovedny pracovnik zhotovitela stavebnych prac. Pri preruSeni prace treba
vykonat nevyhnutné opatrenia na ochranu Zivota, zdravia, majetku a musi byt
vyhotoveny zapis. Az na pokyn zodpovedného pracovnika mozno v praci pokracovat.

ZAVER

Tendrova PD reSpektuje vSetky platné STN tykajuce sa vystavby.

Cielom tejto tendrove] dokumentacie je poskytnat buducemu zhotovitelovi
dostato¢né podklady, aby vedel dielo ocenit’ a pripravit navrh zmluvy na realizaciu diela.
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