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Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia) 
Účelom dokumentácie je vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa 

(zhotoviteľov). Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového 
konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s víťazným uchádzačom 
zmluvu o dielo na zhotovenie diela. Cieľom tendrovej dokumentácie je poskytnúť 
budúcemu zhotoviteľovi dostatočné podklady, aby vedel dielo oceniť a pripraviť návrh 
zmluvy na realizáciu diela. 
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POPIS  STAVBY – SÚČASNÝ STAV 
 
 Objekt bytového domu je súčasťou pomerne novej obytnej štruktúry. Zrealizovaný 
bol r. 2009-2010 podľa projektu Architektonického štúdia H+R, Astrová 2/A, 821 01 
Bratislava. 
 Bytový dom je solitér. Konštrukčne je  riešený ako priečny nosný systém, 
realizovaný klasickou stavebnou technológiou – nosné steny z tvárnic SILKA S20-2000 
P+D+K, hr. 250 mm. Obvodové murivo je výplňové z presných tvárnic YTONG P2-400, 
hr. 375 mm. Stropy sú z filigránových dosiek PREDOS so zmonolitnením. Stropy majú 
celkovú hrúbku železobetónovej vrstvy 240 mm. Vonkajšie železobetónové konštrukcie 
sú zateplené kombidoskami hr. 75 mm. Schodiská sú monolitické železobetónové. 
Priečky sú z presných tvárnic YTONG P4-600, hr. 150 mm. Okná sú plastové 
trojkomorové biele s izolačným dvojsklom, U=1,3 W/mk; Rw=33dB. Vstupné dvere do 
bytov sú bezpečnostné protipožiarne, dvere v bytoch drevené dyhované. 
 Obvodový plášť je presieťkovaný, omietka jemnozrnná silikátová TERRANOVA. 
Strecha je pultová, strešná krytina metalická - plechová RUUKKI Monterrey. 
 Objekt nie je zateplený. 
 Na danom objekte tepelno-technické parametre obalových konštrukcií už 
nevyhovujú požiadavkám v súčasnosti platných noriem.  
 
 Investor sa rozhodol pre rekonštrukciu strešnej krytiny z dôvodu havárie na 
podobnom, resp. rovnakom objekte (typovo) v r. 2017, kedy v dôsledku poveternostných 
podmienok došlo k odtrhnutiu strešnej krytiny spolu s latovaním, taktiež k odtrhnutiu 
poistnej hydroizolácie a poškodeniu podkladného dreveného záklopu z dôvodu 
nedostatočného kotvenia.  
 Investor vyhodnotil strechu na predmetnom bytovom dome zrealizovanú rovnakým 
spôsobom, ako potencionálne riziko. Preventívne chce zrealizovaním úpravy strechy 
predísť možnej havárii a minimalizovať škody! 
 Predmetom návrhu je zároveň aj zlepšenie energetických vlastností existujúceho 
objektu – zateplenie strechy. Zateplenie strechy navrhujeme doplnením novej tepelnej 
izolácie z minerálnej vlny. Bude uložená na existujúcu konštrukciu posledného 
železobetónového stropu v rámci konštrukcie krovu.  
 
 Strecha 

V zmysle STN 73 1901 strecha so sklonom menším alebo rovným 10° je 
definovaná ako plochá. V našom prípade predmetného bytového domu ide o plochú 
strechu so sklonom 8°. Strecha je obdĺžnikového tvaru pôdorysných rozmerov 48,675 x 
11,200 m. Odvodnenie strechy je riešené pododkvapovým žľabom a vonkajšími 
dažďovými zvodmi. Hrebeň strechy a tzv. zakázaný odkvap sú riešené klampiarskymi 
výrobkami. 

Nosná konštrukcia strechy nad poslednou železobetónovou stropnou doskou je 
riešená dreveným krovom – stojatou stolicou. Jednotlivé krokvy 80/180 mm sú uložené 
na pomúrnice 150/120 mm a stredovú väznicu 100/160 mm. Stredová väznica je uložená 
na stĺpoch 100/100 mm. Pozdĺžne zavetrenie je z pásikov (vzpier) 80/80 mm. Všetky 
konštrukčné spoje drevených konštrukcií sú klincové spoje.  
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Boli použité kontralaty 40/50 mm a strešné laty rovnakého prierezu 40/50 mm. 
Dosky na záklop sú použité rôznych šírok (podľa projektu max. 150 mm), hrúbky 24 mm. 
Kotvenie dreveného záklopu bolo zrealizované stavebnými klincami – ich dimenzie, 
množstvo a rozmiestnenie nebolo v pôvodnom projekte špecifikované.  

 
Zhodnotenie príčin vzniku porúch na obdobnom objekte 
– prevzaté z technicko-odborného stanoviska Cechu strechárov Slovenska 
Porušenie strešnej krytiny bolo i napriek viacerým pochybeniam pri realizácii celej 

strechy zapríčinené hlavne nedostatočným kotvením podkladových konštrukcií. 
K porušeniu došlo v časti medzi záklopom a kontralatovaním. Následkom týchto porúch 
došlo k odtrhnutiu strešnej krytiny spolu s latovaním a tiež k odtrhnutiu poistnej 
hydroizolačnej fólie, ktorá bola kotvená k záklopu kontralatami. Čiastočné uvoľnenie 
dreveného záklopu bolo rovnako spôsobené jeho nedostatočným kotvením. 

V žiadnom podklade ktorý je súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie nie je 
zmienka o kotviacich prostriedkoch, ktoré a ako treba použiť. Kotvenie klincami v rozsahu 
akom bolo zrealizované je nedostatočné. Týka sa to nielen typov, ale aj ich počtu 
v jednotlivých častiach strešnej roviny. 

 
 Investor vyhodnotil strechu na predmetnom bytovom dome zrealizovanú rovnakým 
spôsobom, ako potencionálne riziko. Preventívne chce zrealizovaním úpravy strechy 
predísť možnej havárii a minimalizovať škody! 

 

NÁVRH SANÁCIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA 
 
Je nutná celoplošná výmena strešnej krytiny s použitím požadovaných 

podkladných vrstiev a dodržaním montážneho návodu výrobcu.  
 
Návrh novej skladby strechy: 
 
- Strešná krytina z plechových šablón 
- latovanie z dosák 35/100       35 mm 
- Kontralatovanie 40/50        40 mm 
- Poistná hydroizolácia + páska pod kontralaty  1 mm 

- existujúci drevený záklop - prekontrolovať a doplniť kotvenie!!! 
 

Uvedená skladba strechy je referenčná! Je možné použiť aj iné materiály, 
ktoré ale musia mať obdobné technické parametre a fyzikálne vlastnosti a musia 
spĺňať požiadavky objednávateľa na kvalitu prevedenia a celkového spracovania! 

 
Strešný plášť sa kompletne demontuje. Demontuje sa bleskozvod, oplechovanie 

a dažďové žľaby a zvody. Pripraví sa úprava konštrukcie hrebeňa z drevených hranolov 
80/250 mm. Je nutné prekontrolovať a doplniť kotvenie dreveného záklopu ku krokvám! 

 
Existujúci drevený záklop 
Po odstránení strechy bude nutné prekontrolovať najmä kotvenie záklopu ku 

krokvám. Doplniť prípadné chýbajúce kotvenie predpísanými kotviacimi prvkami. 
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V zmysle STN EN 1382 (73 1767) účinná hĺbka klinca L1 pri namáhaní na 
vytiahnutie má byť najmenej dvojnásobok hrúbky pripájaných častí, avšak najmenej 10d 
(L1 sa meria od škáry medzi spájanými prvkami bez špičky klinca dĺžky 1,5d). Účinná 
hĺbka zarazenia je maximálne 20d.   

Doplnenie výmeny pri prestupujúcich konštrukciách cez konštrukciu strechy. 
 
Poistná hydroizolácia 

 Pre zabezpečenie absolútnej tesnosti a funkčnosti strešnej skladby odporúčame 
pod strešnú krytinu použiť hydroizolačnú fóliu. 
 Pokládka poistných hydroizolácii sa realizuje súbežne s odkvapovou hranou. 
Minimálny presah pásov je 10 cm. Stranové prekrytie pásov sa realizuje v mieste 
nasledujúcej kontralaty. Pre prelepenie týchto presahov sa použije páska. Potlačená 
strana pásu je hornou stranou a smeruje ku krytine. 
 Tesnenie kontralát  
 Pre zabránenie prieniku vody v mieste klincov pri kotvení kontralát a strešných lát 
je potrebné použitie tesniacej pásky pod kontralaty. Odporúča sa tesniacu pásku pod 
kontralaty lepiť na fóliu. Pre kotvenie kontralát je vhodné použitie skrutiek alebo 
pneumatickej / plynovej klincovačky pre dosiahnutie najvyššieho prítlaku kontralaty na 
fóliu cez pásku. Pri pokládke poistnej hydroizolácie na drevené debnenie je vhodné 
použitie tesniacej pásky pod kontralaty aj pre vyrovnanie nerovností a deformácií 
jednotlivých dosák debnenia. 
 
 Kontralatovanie 
 Na vytvorenie prevetrávanej vzduchovej medzery navrhujeme použiť strešné laty 
rozmerov 40/50 mm. Kotvenie v zmysle statického výpočtu s prihliadnutím na oblasti so 
zvýšeným účinkom tlaku vetra – hlavne krajné a rohové časti strechy. Statický výpočet 
bude súčasťou výrobnej, resp. dielenskej dokumentácie realizátora rekonštrukcie! 
 
 Latovanie 
 Kvôli rozpätiu krokiev sú pod strešnú krytinu navrhnuté strešné laty 35/100 mm. 
Osová vzdialenosť latovania je v zmysle montážneho návodu maximálne 250 mm. 
Kotvenie v zmysle statického výpočtu s prihliadnutím na oblasti so zvýšeným účinkom 
tlaku vetra – hlavne krajné a rohové časti strechy. Statický výpočet bude súčasťou 
výrobnej, resp. dielenskej dokumentácie realizátora rekonštrukcie! 
 

 Strešná krytina 
 Pre nízky sklon strechy (8°) navrhujeme použiť strešný systém overený rokmi 
v náročných poveternostných podmienkach. Rovnakým spôsobom boli sanované už 
spomínané odtrhnuté strechy na bytovom dome rovnakého typu.  
 Strešná krytina z plechových šablón je charakteristická rovnými líniami a tvarom 
podobným falcovaným krytinám. Túto krytinu možno použiť na strechách od sklonu 6° - 
ak sa jedná o nedelené šablóny. V prípade nízkeho sklonu platí trieda tesnosti 1. 
V prípade použitia priečnych spojov sa jedná o zvýšenú požiadavku – konštrukčné 
zvláštnosti a tieto je nutné riešiť v zmysle montážneho návodu výrobcu.  
 Montáž krytiny je nutné zrealizovať podľa montážneho návodu výrobcu. Týka sa to 
najmä prípravy podkladu – kontralaty, latovanie, prípravy konštrukcie v mieste 
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zakázaného odkvapu (štítové steny), detaily v mieste dilatácie, prestupov a pri ukončení 
strechy. 
 Riešenie pri zakázanom odkvape je potrebné upraviť pre možnosť kotvenia 
štítového lemovania. Táto úprava spočíva v osadení fošne, ktorou sa navýši rovina 
strechy o minimálne 40 mm. Ten istý detail možno použiť aj v mieste dilatácie, kde budú 
vedľa seba osadené dve samostatné fošne, ktoré budú slúžiť na ukončenie krytiny aj 
horného dilatačného oplechovania. Taktiež navrhujeme použiť dvojicu hranolov 80/250 
mm pri ukončení strechy v hrebeni. 
 Nakoľko sa v streche nachádzajú aj prestupy, je nutné aj v týchto prípadoch 
postupovať pri zhotovení strešnej krytiny v zmysle technologických postupov 
a technických riešení výrobcu! 
 Snehové zábrany sú navrhované v 2 radoch – pri odkvape a v strede strechy. 
 Pri odkvape je nutné uzatvorenie medzery medzi odkvapovým plechom pod 
podstrešnou fóliou a obvodovým murivom. 
 

Zateplenie strechy 
 Objekt nie je zateplený. Na danom objekte tepelno-technické parametre obalových 
konštrukcií už nevyhovujú požiadavkám v súčasnosti platných noriem.  
 Z dôvodu zlepšenia stavebno-technických vlastností bytového domu sa investor 
rozhodol dodatočne zatepliť existujúcu strešnú konštrukciu. 
 Zateplenie strechy navrhujeme doplnením novej tepelnej izolácie z minerálnej vlny. 
Bude uložená na existujúcu konštrukciu posledného železobetónového stropu v rámci 
konštrukcie krovu.   
 Návrh plne rešpektuje existujúcu drevenú konštrukciu krovu.  

Na existujúcu vrstvu parozábrany z asfaltových pásov sa rozprestrie ochranná 
geotextília, ktorá plní zároveň aj separačnú funkciu. Potom sa voľne uloží nová tepelná 
izolácia z minerálnej vlny celkovej hrúbky 200 mm. Táto vrstva bude uložená po celej 
ploche bytového domu (aj v časti neopravovanej strechy) 

 
 Jednotlivé detaily bude potrebné riešiť pri realizácii s vybraným dodávateľom 
prác!!! Pre realizáciu si spracuje vlastnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu! 
 
 Bleskozvod 
 Bleskozvod je zrealizovaný podľa pôvodnej dokumentácie a má platnú revíziu.  
 Celá konštrukcia bleskozvodu musí byť v súlade s platnými predpismi a normami. 
Pôvodný bleskozvod sa pred rekonštrukciou zdemontuje, po rekonštrukcii strešného 
plášťa sa namontuje naspäť.  
 Všetky kovové predmety (oplechovanie na streche, dažďové zvody a pod.) budú 
spojené s bleskozvodom. Pri akejkoľvek zmene dispozície strechy ako je dodatočná 
montáž zariadení na streche ( stožiar antény, satelit, výduchy vzduchotechnického 
zariadenia, montáž vonkajších klimatizačných jednotiek, solárnych panelov....), je nutné 
prehodnotiť účinnosť bleskozvodu. Všetky zariadenia sa musia nachádzať v ochrannom 
priestore bleskozvodu. 
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

  Montážne práce musia byť vykonané podľa platných predpisov a noriem STN za 
dôkladného dodržiavania bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a používania 
predpísaných ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov. 
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  Elektrické zariadenia budú pred uvedením do prevádzky zrevidované a 
odskúšané. Počas  prevádzky budú el. zariadenia odskúšavané v pravidelných 
intervaloch, stanovených vyhláškou a o  výsledku musí byť vyhotovená revízna správa. 
Odborná prehliadka bleskozvodu sa musí vykonať  po každom preukázanom zásahu 
blesku. 

  Opravy a údržbu zariadenia smie vykonávať len osoba s kvalifikáciou minimálne 
podľa §22 vyhlášky: Vyhláška č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Pracovník bude písomne 
poučený o obsluhe zariadenia podľa miestneho prevádzkového predpisu. 

  El. zariadenia budú vybavené tabuľkami. Nariadenia vlády č.387/2006 Z.z. 
  Dodávateľská firma má byť odborne spôsobilá na požadovaný rozsah prác a 

zhotovenie diela s  plnou funkčnosťou. V prípade nejasností musí pred zahájením prác 
vzniesť otázky, upozorniť na  prípadné nedostatky a očividné  chyby. V priebehu 
prác je potom povinnosťou včas upozorniť na  nedostatky a chyby, aby sa predchádzalo 
navýšeniu ceny. 
 

 
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Likvidácia a odvoz odpadov 
Nakladanie s odpadmi sa riadi ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zákonov 
najmä č. 24/2004 Z. z., ďalej sa riadi ustanoveniami vyhlášky č. 283/2001 Z. z., č. 
509/2002 Z. z., a č. 129/2004 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, 
ako aj ustanoveniami vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas prác. 
a, Nekontaminované ( 0-ostatné ) odpady. 
v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a neskorších vyhlášok.  
Pri danej stavebnej činnosti vznikajú iba minimálne stavebné odpady. Vzniká tu iba 

bežný inertný a komunálny odpad, na ktorý bude určený samostatný kontajner. Likviduje 
sa  príslušným spôsobom, ktorý zabezpečuje organizácia oprávnená vykonávať takúto 
činnosť. 
 b, Kontaminované ( N-nebezpečné ) odpady. 

Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu N  počas prác 
nepredpokladáme. 

Poznámka: Po ukončení výstavby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom 
stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu 
odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i 
podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone č. 
238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace 
predpisy ( Nariadenie vlády č. 606/1992 Zb., v znení NV SR č. 190/1996 Z.z. ). 

 
Likvidácia komunálnych odpadov 
Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, 

prípadne predpísaných nádobách. Odpady budú zneškodňované oprávnenou 
organizáciou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.        
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Riadi sa najmä ustanoveniami vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri stavebných prácach, zákonom NR SR č. 124/2006,Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a nariadením 
vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko.  

 
Stavenisko 

Pri zriadení a prevádzkovaní bude stavenisko plniť nasledovné požiadavky: 

- zabezpečí ochranu zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí 
- umožní bezpečný pohyb osôb 
- umožní bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
- bude označené potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch 
- bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb z hľadiska možného ohrozenia 

života alebo zdravia 
- bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce 
- bude zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej 

komunikácie 
 

Dodávateľ stavebných prác je povinný: 

- viesť evidenciu pracovníkov nastupujúcich do práce resp. z práce odchádzajúcich 
- vybaviť pracovníkov ochrannými pracovnými prostriedkami 
- zabezpečiť príslušný rozsah školení pracovníkov stavby  
- zabezpečí technologické predpisy na konkrétne stavebné činnosti a zrealizuje ich 

na stavbe príslušným pracovným postupom 
 
Montážne práce 

zhotoviteľ vypracuje technologický postup montáže, ktorý bude obsahovať: 

- časový sled montážnych záberov 
- podmienky nasadenia a pohyb mechanizačných prostriedkov 
- zásadné riešenie prístupu pracovníkov k stykovým uzlom 
- riešenie ochrany pracovníkov 
- zabezpečenie dotknutých pracovísk 
- technologický postup montáže v rôznych výškových úrovniach 
- podmienky na osobné alebo kolektívne zabezpečenie pracovníkov proti pádu 
- výstup alebo zostup pracovníkov po dočasných komunikačných konštrukciách ako 

aj spôsob dopravy osôb pomocou montážneho koša 
- vhodný prostriedok osobného zabezpečenia a miesto jeho upevnenia 
Zodpovedný pracovník musí pri prevzatí skontrolovať dielce vizuálne. Dielce sa pri 

montáži nesmú upínať a odopínať vo väčšej pracovnej výške ako 1,5 m. Od výšky 20 m 
musí byť pri montáži zabezpečené meranie rýchlosti vetra na najvyššej pracovnej kóte. 
Pracovníci poverení viazaním a zavesovaním bremien musia mať kvalifikáciu viazača 
alebo sa musia na túto prácu zacvičiť a ich spôsobilosť sa musí pravidelne overovať. 
Viazač musí dielce i závesné oká pred uviazaním prehliadnuť. Pred vlastným zdvihom 
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bremena sa musí preveriť bezpečnosť zavesenia bremena jeho nadzdvihnutím 
a skontrolovať spôsob zavesenia bremena a závesných prostriedkov. Nikto sa nesmie 
zdržiavať pod dopravovanými bremenami ani v ich blízkosti. Montážne prípravky na 
dočasné zabezpečenie dielcov sa nesmú odstraňovať skôr, ako bude montovaná 
konštrukcia definitívne upevnená a priestorovo stužená. Počas montáže musia byť 
oceľové prvky uzemnené.  

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 
Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa musí pracovník chrániť kolektívnym alebo 

osobným zabezpečením, ak je pritom ohrozený pádom z výšky. Špecifické práce určí 
zhotoviteľ v technologickom postupe. Ohrozené priestory, nad ktorými sa pracuje, musia 
byť z hľadiska bezpečnosti pracovníkov a iných osôb zaistené vylúčením z prevádzky 
a strážením priestoru počas ohrozenia. Pri prácach na zastrešení sa musia pracovníci 
chrániť proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu, ak pôdorysná vzdialenosť medzi 
nosnými prvkami strešnej konštrukcie ja väčšia ako 0,25 m, použitím pomocnej 
konštrukcie. Pri práci na konštrukcii musia byť prítomní najmenej dvaja pracovníci. Práce 
vo výške sa musia v prerušiť pri viditeľnosti menšej ako 30 m, pri búrke, silnom daždi 
a vetre s rýchlosťou nad 8 m.s-1. Dôvody na prerušenie prác posúdi a o prerušení 
rozhodne zodpovedný pracovník zhotoviteľa stavebných prác. Pri prerušení práce treba 
vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu života, zdravia, majetku a musí byť 
vyhotovený zápis. Až na pokyn zodpovedného pracovníka možno v práci pokračovať.    

 

ZÁVER 
Tendrová PD rešpektuje všetky platné STN týkajúce sa výstavby.  
Cieľom tejto tendrovej dokumentácie je poskytnúť budúcemu zhotoviteľovi 

dostatočné podklady, aby vedel dielo oceniť a pripraviť návrh zmluvy na realizáciu diela. 
 
 

A.M.G.D. 

Malacky 09. 2021       vypracoval : ing. arch. Jozef Koštial 


