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Technická správa 
1. Úvod 
Projekt bol vypracovaný na základe objednávky objednávateľa Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 
Senica - v zastúpení Ing. Ivanom Šteffekom. Ako podklady slúžilo polohopisné a výškopisné zameranie 
poskytnuté investorom, konzultácie s investorom a obhliadka terénu.   
2. Základné údaje 
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je výstavba a rekonštrukcia chodníka v intraviláne mesta Senica. 
Jedná sa o výstavbu chodníka pozdĺž miestnej komunikácie a rekonštrukciu chodníka v pozdĺž cesty I/51. 
Jestvujúci chodník je tvorený z betónových panelev a má porušený a nerovný povrch.  
3. Prípravné práce 
V rámci prípravných prác je nutné vykonanie týchto prác: 
1, odstránenie jestvujúceho krytu chodníka –betónové panely 26,5m2 (presun na skládku ktorú určí investor-
dalšie využitie) 
2, vybúranie jestvujúcich betónových schodov 8,4+5,1m2 
3, odstránenie náletových drevín z plochy 111,1m2 
4, prevedenie zarezania jestvujúceho asfaltového krytu na miestnej komunikácií v dĺžke 10,50m 
4. Návrh technického riešenia 
Stavebné práce na výstavbe a rekonštrukcii chodníka budú začaté odstránením časti jestvujúceho chodníka 
pozdĺž cesty I/51 v dĺžke 21,7m (26,5m2) a odstránením jestvujúcich betónových schodov 13,5m2. Následne sa 
začnú stavebné práce na výstavbe vyrovnávacej rampy – súčasť výstavby nového chodníka. Vyrovnávacia 
rampa pre peších bude začínať napojením sa na jestvujúci chodník pre peších vytvorený z betónových panelov. 
Maximálny pozdĺžny sklon vyrovnávacej rampy môže byť maximálne 1:12 (8,33%), rampa dlhšia ako 9,0m musí 
byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou min. 2,0m (technický predpis TP10/2011). Vyrovnávacia rampa pre peších 
je navrhnutá svetlej šírky 1,5m. Pozdĺžny sklon rampy je navrhnutý +8,33% od km 0,00000 v dĺžke 8,0m. Od km 
0,00800 v dĺžke 2,0m je navrhnuté odpočívadlo v sklone 2%. Od km 0,01000rampa stúpa +8,33% v dĺžke 7,0m. 
Od km 0,01700 v dĺžke 2,0m je navrhnuté odpočívadlo v sklone 2%. Od km 0,01900 rampa stúpa +8,33% v dĺžke 
9,0m. Od km 0,02600 v dĺžke 2,0m je navrhnuté odpočívadlo v sklone 2%. Od km 0,02800 rampa stúpa +8,33% 
v dĺžke 5,22m, kde je navrhnuté ukončenie vyrovnávacej rampy v km 0,03322. Ďalej trasa novo navrhovaného 
chodníka kopíruje jestvujúcu miestnu komunikáciu resp. spevnenú plochu až ku križovaniu chodníka s miestnou 
komunikáciou v km 0,08464. Po prekrižovaní miestnej komunikácie bude trasa chodníka pokračovať v zelenom 
priestranstve pred RD č. 510.  
5. Priestorové usporiadanie chodníka 
Chodník pre peších a vyrovnávacia rampa sú navrhnuté v šírke 1,5m. Má jednostranný priečny sklon 2%. Od 
napojenia na jestvujúci chodník, bude chodník lemovaný betónovými obrubníkmi záhonovými, cestnými resp. 
uhlovými opornými stenami tvaru L. Záhonové obrubníky budú osadené v úrovni nivelety chodníka – po pravej 
strane, pri oddelení samotnej rampy a jednotlivých odpočívadiel. Celková dĺžka záhonových obrubníkov činí 
59,0m. Cestné obrubníky budú osadené v úrovni nivelety chodníka, 20mm nad úrovňou komunikácie (pri 
napojeniach na komunikácie-napojenie chodníkov a vjazdov do RD). Celková dĺžka betónových cestných 
obrubníkov činí 94,50m. Z dôvodu väčších svahových sklonov sú navrhnuté osadiť betónové oporné steny tvaru 
L. Oporné steny tvaru L sú navrhnuté v nasledovných dĺžkach: 1,oporná stena L v=0,55 38ks (š=1,0m), 2,oporná 
stena L v=0,8 36ks (š=1,0m), 3,oporná stena L v=1,05 23ks (š=1,0m)+ 1ks (š=0,5), 4,oporná stena L v=1,3 3ks 
(š=1,0m)+ 2ks (š=0,5), 5,oporná stena L v=1,8 22ks (š=1,0m), 6,oporná stena L v=2,05 9ks (š=1,0m). Oporné 
betónové steny tvaru L budú osadené na jedndoduchý základ, t.j. Štrkodrvina ŠD 31,5GC hr.300 mm  STN 
736126, Betón C16/20 hr.100mm. Pred realizáciou chodníka nebol realizovaný žiadny geologický prieskum, preto 
je uvažované s jednoduchým zakladaním. Posúdenie vhodnosti jednoduchého zakladania bude posúdené po 
odkopaní základovej škary (posúdenie vhodnosti zakladania bude posúdené autorizovaným geológom). Chodník 
pre peších a vyrovnávacia rampa sú navrhnuté s nasledovným priečnym usporiadaním: 
                Betónové dlažobné tvarovky                     hr.  60 mm STN EN 1338 
                Drvené kamenivo  fr.4-8                           hr.   30 mm STN EN 13242 
                Vibrovaný štrk (32-63)                              hr. 150 mm STN 73 6126 
                Štrkodrvina ŠD 31,5GC                             hr. 150 mm  STN 736126 

                                                                                  = 390 mm 

Celková výmera vyrovnávacej rampy je 52,75m2 a celková výmera chodníka pre peších je 130,7m2. 
Pri vjazdoch do rodinných domov je uvažované s prejazdom osobných vozidiel a s občasným prejazdom ľahkých 
nákladných vozidiel s hmotnosťou do 3,5t, preto je navrhnuté nasledovné priečne usporiadanie: 
                Betónové dlažobné tvarovky                     hr.  80  mm STN EN 1338 
                Drvené kamenivo  fr.4-8                           hr.   30  mm STN EN 13242 
                Vibrovaný štrk (32-63)                              hr.  200 mm STN 73 6126 
                Štrkodrvina ŠD 31,5GC                             hr.  200 mm  STN 736126 

                                                                                  = 510 mm 

Celková výmera takto upravených plôch činí 10,8m2. 
V rámci projektu nie sú riešené vjazdy do jednotlivých RD. Vjazdy si budú budovať jednotlivý vlastníci  
nehnuteľnosti na vlastné náklady počas realizácie stavebných prác (od rekonštruovaného chodníka po hranice 
pozemkov jednotlivých rodinných domov. 



6. Starostlivosť o životné prostredie    
Počas výstavby komunikácie je predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito 
odpadmi, musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. 
Predpoklad vzniku odpadov a nakladanie s nimi , O - ostatných, N –nebezpečných, ktoré môžu pri prácach 
vzniknúť. 
Kód                                Názov odpadu               Druh            Množstvo                  Spôsob likvidácie    
kategória 
odpadu 
170302                              Asfalt                           O               1,2246  t                    riadená skládka 
170101                            Kamenivo                       O                8,0 m3                      ďalšie využitie-skládka      
170101                               Betón                          O               11,757 t                     riadená skládka   
170201                              Drevo                           O               35ks paliet                      vratné   
170201                              Drevo                           O     111,1m2 kroviny a stromy   riadená skládka                     
170203                              Plasty                           O                 2,36 t                      riadená skládka 
170506                       Výkopová zemina                O            169,55m3                            spätné použitie    
 
7. Odvodnenie 
Odvodnenie chodníka je riešené jednostranným priečnym sklonom 2% smerom k ceste III/1146, I/51, odkiaľ bude 
dažďová voda z cesty odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom cesty do jestvujúcich uličných vpustí a do 
jestvujúcej priekopy, a časť chodníka a celá vyrovnávacia rampa bude odvodnená do priľahlého zeleného 
priestranstva. V rámci stavebných prác je navrhnuté vloženi PVC potrubia DN 300 do jestvujúcej priekopy (od 
napojenia na jestvujúci vjazd-jestvujúci rúrový priepust DN300), v celkovej dĺžke 20,05m. Na novo budovanej 
časti dažďovej kanalizácie je navrhnuté vybudovanie revíznej šachty RŠ1. Dažďová kanalizácia bude napojená 
do novo upravenej priekopy, celková dĺžka upravenej priekopy bude 26,8m. Taktiež je navrhnuté vytvorenie novej 
odvodňovacej priekopy – v časti od križovatky ciest I/51 a III/1146 po zostávajúci jestvujúci chodník pre peších 
(priekopa bude v mieste vybúraného chodníka). Celková dĺžka novo navrhovanej priekopy bude 73,0m. Odtokové 
pomery cesty I/51 výstavbou a rekonštrukciou jestvujúceho chodníka, zostanú nezmenené. 
8. Zemné práce 
Riešené v SO 01 pozostávajú z výkopových a násypových prác, úpravy pláne so zhutnením a zatrávnením. 
Z výkopov pre spodnú stavbu spevnených plôch prevádzaných v kategórií zatriedenia zemín 3 sa získa cca 
166,2m3 výkopového materiálu, z úpravy priekop sa získa cca 29,95m3 zeminy, z výkopu ryhy pre uloženie 
dažďovej kanalizácie cca 22,1m3. Do zhutnených násypov hutnených na hodnotu 102%PS, je potrebné uložiť cca 
48,7m3 vhodného násypového materiálu. Prebytočný výkopový materiál sa odvezie na riadenú skládku do 
vzdialenosti 20km. Pláň pod rekonštruovaný chodník bude mať zhutnený povrch, min. hodnota Edef.=30MPa. 
Poškodené trávnaté plochy budú zahumusované vrstvou humusu 100mm a zatrávnené. Zatrávnenie so 
zahumusovaním je riešené v SO Sadové úpravy. Stavebná suť získaná z vybúrania jestvujúceho hodníka bude 
odvezená do vzdialenosti 20km. 
9. Bezpečnosť pri práci 
Pri prevádzaní stavebných prác na objekte SO 01 je nutné dodržiavať príslušné predpisy, ustanovenia vyhlášok, 
noriem, zákonných ustanovení a nariadení o BOZ vrátane dopravných predpisov. Najmä je potrebné venovať 
pozornosť stavebným prácam v blízkosti podzemných vedení inžinierskych sietí. Všetci pracovníci musia byť pred 
zahájením prác na objekte preukázateľne preškolení a poučení o BOZ. 
10. Skúšky  
Prevádzané kontrolné skúšky: skúšky zhutnenia pláne, zaťažovacie  skúšky podložia a podkladových vrstiev, 
rovinnosť povrchu vozovky, doklady akosti materiálu, sitové rozbory kameniva 
11. Dočasné dopravné značenie 
Pri prevádzaní stavebných prác na SO 01 sa zriaďuje dočasné dopravné značenie, ktorým sa zabezpečí 
pracovisko podľa výkresu DDZ. Navrhnuté  dočasné   dopravné   značenie   bude    konštrukčne    vyhotovené   z    
AL  alebo pozinkovaného plechu s povrchovou  úpravou reflexnou fóliou, osadené na  červeno–bielych  stĺpikoch.  
Dopravné značky budú základných rozmerov ( STN 01 8020 ), v tvaroch podľa vyhl. č. 9/2009 Z. z.. Zábrany     
Z4a, Z4b a Z2a budú    za    zníženej   viditeľnosti   osvetlené    červeným neprerušovaným  svetlom. Dočasné   
DZ  sa   musia   odstrániť   ihneď,  ak   sa  práce  ukončili  a dočasné   značky stratili svoje opodstatnenie. 
Výkopový materiál   nesmie byť skládkovaný na ceste I/51. Na napojenie rekonštruovaného chodníka na cestu 
I/51 musí byť vydané povolenie na zvláštne užívanie PK (rozkopávkové povolenie) a povolenie na uzávierku, 
resp. i obchádzku pozemnej komunikácie, kde sa stanovia bližšie technické podmienky realizácie. 
Návrh   dočasného   dopravného  značenia  a  ich   umiestnenie  treba  odsúhlasiť  na  príslušnom oddelení 
ORPZ ODI. Pred začatím prác musí byť osadené dopravné značenie skontrolované, či je v súlade so schváleným  
projektom dočasného dopravného značenia. Investor stavby si určí zodpovedného zástupcu za dopravné 
značenie, ktorý bude zodpovedať za funkčnosť dopravného značenia. Zničené, odcudzené a poškodené 
značenie musí byť okamžite nahradené funkčným a o týchto skutočnostiach musí vykonať stručný záznam. 
12. Záver 
Pred zahájením vlastných zemných prác na SO 01 je potrebné previesť vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí, aby pri prevádzaní zemných prác nedošlo k ich poškodeniu resp. pracovnému úrazu 
z poškodenia. 
v Hlohovci  
vypracoval: Ing. P.Meliš  
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