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Technicka sprava

1. Uvod

Projekt bol vypracovany na zaklade objednavky objednavatela Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25
Senica - v zastlpeni Ing. Ivanom Steffekom. Ako podklady sluZilo polohopisné a vyskopisné zameranie
poskytnuté investorom, konzultacie s investorom a obhliadka terénu.

2. Zakladné udaje

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je vystavba a rekonstrukcia chodnika v intravilane mesta Senica.
Jedna sa o vystavbu chodnika pozdiz miestnej komunikacie a rekonstrukciu chodnika v pozdiz cesty 1/51.
Jestvujuci chodnik je tvoreny z beténovych panelev a ma poruseny a nerovny povrch.

3. Pripravné prace

V rdmci pripravnych prac je nutné vykonanie tychto prac:

1, odstranenie jestvujiceho krytu chodnika —betdénové panely 26,5m? (presun na skladku ktoru uréi investor-
dalSie vyuzitie)

2, vyburanie jestvujucich betonovych schodov 8,4+5,1m?

3, odstranenie naletovych drevin z plochy 111,1m?

4, prevedenie zarezania jestvujliceho asfaltového krytu na miestnej komunikécii v dizke 10,50m

4. Navrh technického rieSenia

Stavebné prace na vystavbe a rekonStrukcii chodnika budu zacaté odstranenim Casti jestvujuceho chodnika
pozdiz cesty 1/51 v dizke 21,7m (26,5m?2) a odstranenim jestvujicich beténovych schodov 13,5m2. Nasledne sa
zacnu stavebné prace na vystavbe vyrovnavacej rampy — sucast vystavby nového chodnika. Vyrovnavacia
rampa pre pesich bude zacinat napojenim sa na jestvujuci chodnik pre pesich vytvoreny z beténovych panelov.
Maximalny pozdizny sklon vyrovnavacej rampy méze byt maximalne 1:12 (8,33%), rampa dlh$ia ako 9,0m musi
byt preruena odpodivadlom s dizkou min. 2,0m (technicky predpis TP10/2011). Vyrovnavacia rampa pre pesich
je navrhnuta svetlej Sirky 1,5m. Pozdizny sklon rampy je navrhnuty +8,33% od km 0,00000 v dizke 8,0m. Od km
0,00800 v dizke 2,0m je navrhnuté odpocivadlo v sklone 2%. Od km 0,01000rampa stupa +8,33% v dizke 7,0m.
Od km 0,01700 v dizke 2,0m je navrhnuté odpogivadlo v sklone 2%. Od km 0,01900 rampa stipa +8,33% v dizke
9,0m. Od km 0,02600 v dizke 2,0m je navrhnuté odpoéivadlo v sklone 2%. Od km 0,02800 rampa stipa +8,33%
v dizke 5,22m, kde je navrhnuté ukon&enie vyrovnavacej rampy v km 0,03322. Dalej trasa novo navrhovaného
chodnika kopiruje jestvujucu miestnu komunikaciu resp. spevnenu plochu az ku krizovaniu chodnika s miestnou
komunikaciou v km 0,08464. Po prekrizovani miestnej komunikacie bude trasa chodnika pokracovat v zelenom
priestranstve pred RD €. 510.

5. Priestorové usporiadanie chodnika

Chodnik pre peSich a vyrovnavacia rampa su navrhnuté v Sirke 1,5m. Ma jednostranny priec¢ny sklon 2%. Od
napojenia na jestvujuci chodnik, bude chodnik lemovany beténovymi obrubnikmi zahonovymi, cestnymi resp.
uhlovymi opornymi stenami tvaru L. Zahonové obrubniky budu osadené v urovni nivelety chodnika — po pravej
strane, pri oddeleni samotnej rampy a jednotlivych odpogivadiel. Celkova dizka z&honovych obrubnikov &ini
59,0m. Cestné obrubniky budu osadené v urovni nivelety chodnika, 20mm nad uroviiou komunikacie (pri
napojeniach na komunikacie-napojenie chodnikov a vjazdov do RD). Celkova dizka beténovych cestnych
obrubnikov €ini 94,50m. Z dévodu vacésich svahovych sklonov su navrhnuté osadit’ betonové oporné steny tvaru
L. Oporné steny tvaru L su navrhnuté v nasledovnych dizkach: 1,0porna stena L v=0,55 38ks ($=1,0m), 2,0porna
stena L v=0,8 36ks (5=1,0m), 3,oporna stena L v=1,05 23ks (§=1,0m)+ 1ks ($=0,5), 4,0porna stena L v=1,3 3ks
(5=1,0m)+ 2ks ($=0,5), 5,0porna stena L v=1,8 22ks (5=1,0m), 6,0porna stena L v=2,05 9ks (§=1,0m). Oporné
beténové steny tvaru L budu osadené na jedndoduchy zaklad, tj. Strkodrvina SD 31,5Gc hr.300 mm STN
736126, Beton C16/20 hr.100mm. Pred realizaciou chodnika nebol realizovany ziadny geologicky prieskum, preto
je uvazované s jednoduchym zakladanim. Posudenie vhodnosti jednoduchého zakladania bude posudené po
odkopani zakladovej Skary (posudenie vhodnosti zakladania bude posudené autorizovanym geoldgom). Chodnik
pre pesich a vyrovnavacia rampa su navrhnuté s nasledovnym prie€nym usporiadanim:

Betdnové dlazobné tvarovky hr. 60 mm STN EN 1338

Drvené kamenivo fr.4-8 hr. 30 mm STN EN 13242

Vibrovany §trk (32-63) hr. 150 mm STN 73 6126

Strkodrvina SD 31,5Gc hr. 150 mm STN 736126
¥=390 mm

Celkova vymera vyrovnavacej rampy je 52,75m? a celkova vymera chodnika pre pesich je 130,7m?2,
Pri vjazdoch do rodinnych domov je uvazované s prejazdom osobnych vozidiel a s obéasnym prejazdom lahkych
nakladnych vozidiel s hmotnostou do 3,5t, preto je navrhnuté nasledovné prieCne usporiadanie:

Beténové dlazobné tvarovky hr. 80 mm STN EN 1338

Drvené kamenivo fr.4-8 hr. 30 mm STN EN 13242

Vibrovany Strk (32-63) hr. 200 mm STN 73 6126

Strkodrvina 8D 31,5Gc hr. 200 mm STN 736126
=510 mm

Celkova vymera takto upravenych ploch &ini 10,8m?,

V ramci projektu nie su rieSené vjazdy do jednotlivych RD. Vjazdy si budi budovat jednotlivy vlastnici
nehnutelnosti na viastné naklady pocas realizacie stavebnych prac (od rekonstruovaného chodnika po hranice
pozemkov jednotlivych rodinnych domov.



6. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Pocas vystavby komunikéacie je predpoklad vzniku ré6znych druhov odpadov, pricom spdsob nakladania s tymito
odpadmi, musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva.
Predpoklad vzniku odpadov a nakladanie s nimi , O - ostatnych, N —nebezpeénych, ktoré mdzu pri pracach
vzniknut.

Kod Nazov odpadu Druh MnozZstvo Spdsob likvidacie
kategéria

odpadu

170302 Asfalt (0] 1,2246 t riadena skladka
170101 Kamenivo (¢} 8,0 m3 dalSie vyuzitie-skladka
170101 Betdn (0] 11,757t riadena skladka
170201 Drevo (0] 35ks paliet vratné

170201 Drevo O 111,1m? kroviny a stromy riadena skladka
170203 Plasty (0] 2,36t riadena skladka
170506 Vykopova zemina O 169,55m3 spatné pouZzitie

7. Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rieSené jednostrannym prie€nym sklonom 2% smerom k ceste 111/1146, 1/51, odkial bude
dazdova voda zcesty odvedena prieénym a pozdiznym sklonom cesty do jestvujucich uliénych vpusti a do
jestvujucej priekopy, a Cast' chodnika a celd vyrovnavacia rampa bude odvodnena do prilahlého zeleného
priestranstva. V ramci stavebnych prac je navrhnuté viozeni PVC potrubia DN 300 do jestvujucej priekopy (od
napojenia na jestvujuci vjazd-jestvujdci rarovy priepust DN300), v celkovej dizke 20,05m. Na novo budovanej
gasti dazdovej kanalizacie je navrhnuté vybudovanie reviznej $achty RS1. Dazdovéa kanalizacia bude napojena
do novo upravenej priekopy, celkova dizka upravenej priekopy bude 26,8m. TaktieZ je navrhnuté vytvorenie novej
odvodnovacej priekopy — v Casti od krizovatky ciest 1/51 a lll/1146 po zostavajuci jestvujuci chodnik pre peSich
(priekopa bude v mieste vybtraného chodnika). Celkovéa diZka novo navrhovanej priekopy bude 73,0m. Odtokové
pomery cesty I/51 vystavbou a rekonstrukciou jestvujuceho chodnika, zostani nezmenené.

8. Zemné prace

RieSené v SO 01 pozostavaju z vykopovych a nasypovych prac, Upravy plane so zhutnenim a zatravnenim.
Z vykopov pre spodnu stavbu spevnenych pléch prevadzanych v kategorii zatriedenia zemin 3 sa ziska cca
166,2m3 vykopového materialu, z Upravy priekop sa ziska cca 29,95m? zeminy, z vykopu ryhy pre uloZenie
dazdovej kanalizacie cca 22,1m3. Do zhutnenych nasypov hutnenych na hodnotu 102%PS, je potrebné ulozit cca
48,7m® vhodného nasypového materialu. Prebytocny vykopovy materidl sa odvezie na riadent skladku do
vzdialenosti 20km. Plan pod rekonstruovany chodnik bude mat zhutneny povrch, min. hodnota Edef.=30MPa.
Poskodené travnaté plochy budiu zahumusované vrstvou humusu 100mm a zatravnené. Zatravnenie so
zahumusovanim je rieSené v SO Sadové Upravy. Stavebna sut ziskana z vyburania jestvujuceho hodnika bude
odvezena do vzdialenosti 20km.

9. Bezpecnost’ pri praci

Pri prevadzani stavebnych prac na objekte SO 01 je nutné dodrziavat prislusné predpisy, ustanovenia vyhlasok,
noriem, zakonnych ustanoveni a nariadeni o BOZ vratane dopravnych predpisov. Najma je potrebné venovat
pozornost stavebnym pracam v blizkosti podzemnych vedeni inZinierskych sieti. VSetci pracovnici musia byt pred
zahajenim prac na objekte preukazatelne preskoleni a pou¢eni o BOZ.

10. Skasky

Prevadzané kontrolné skusky: skusky zhutnenia plane, zatazovacie skusky podlozia a podkladovych vrstiev,
rovinnost povrchu vozovky, doklady akosti materialu, sitové rozbory kameniva

11. Do¢asné dopravné znacenie

Pri prevadzani stavebnych prac na SO 01 sa zriaduje doCasné dopravné znacenie, ktorym sa zabezpedi
pracovisko podla vykresu DDZ. Navrhnuté doCasné dopravné znaCenie bude konStrukéne vyhotovené z
AL alebo pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou reflexnou féliou, osadené na &erveno—bielych stipikoch.
Dopravné znacky budu zakladnych rozmerov ( STN 01 8020 ), v tvaroch podfa vyhl. €. 9/2009 Z. z.. Zabrany
Z4a, Z4b a Z2a budu za znizenej viditelnosti osvetlené Cervenym nepreruSovanym svetlom. Docasné
DZ sa musia odstranit ihned, ak sa prace ukonCili a doCasné znacky stratili svoje opodstatnenie.
Vykopovy material nesmie byt sklddkovany na ceste 1/51. Na napojenie rekonStruovaného chodnika na cestu
I/51 musi byt vydané povolenie na zvlastne uzivanie PK (rozkopavkové povolenie) a povolenie na uzavierku,
resp. i obchadzku pozemnej komunikacie, kde sa stanovia blizSie technické podmienky realizacie.

Navrh  doCasného dopravného znaCenia a ich umiestnenie treba odsuhlasit na prislushom oddeleni
ORPZ ODI. Pred zacatim prac musi byt osadené dopravné znacenie skontrolované, ¢i je v sulade so schvalenym
projektom do€asného dopravného znacenia. Investor stavby si ur€i zodpovedného zastupcu za dopravné
znacCenie, ktory bude zodpovedat za funk&nost dopravného znalenia. ZniCené, odcudzené a posSkodené
znacenie musi byt okamzite nahradené funkénym a o tychto skuto¢nostiach musi vykonat’ struény zaznam.

12. Zaver

Pred zahajenim vlastnych zemnych prac na SO 01 je potrebné previest vyty€enie vSetkych podzemnych
inZinierskych sieti, aby pri prevadzani zemnych prac nedoslo kich poskodeniu resp. pracovnému urazu
z poskodenia.

v Hlohovci

vypracoval: Ing. P.Meli§
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